

598/22/10

SMLOUVA O DÍLO č.40651/999

uzavřená podle § 536-565 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku), ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

jméno: **Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.**
se sídlem: Studentská 1768/9 ,70800 Ostrava- Poruba
IČ: 68145535
DIČ: CZ 68145535
zastoupený: prof. RNDr. Radimem Blahetou, CSc. ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava, č.ú.č. 10427761/0710

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

jméno: **SV UNIPS s.r.o.**
se sídlem: Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava - Svinov
IČ: 48391204
DIČ: CZ48391204
zastoupený: Ing. Stanislav Březina – jednatel společnosti
bankovní spojení: KB a.s., Pobočka Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Březina – jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci objednatele pověřeni řešením technických záležitosti, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla jsou:

Zástupce objednatele ve věcech technických:	Ing. Karel Sztula
Telefon:	596 979 313
E-mail:	sztula@ugn.cas.cz
Zástupce objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Lenka Jaskulová
Telefon:	596 979 255
E-mail	jaskulova@ugn.cas.cz

Uvedení zástupci objednatele jsou mimo jiné oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

Uvedení zástupci objednatele jsou mimo jiné oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací,
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření ,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí ,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, včetně provádění kontrol, návrhů k odstranění nedostatků a uplatňování nařízení vyplývajících z plánu BOZP.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí):

Stavbyvedoucí: Ing. Petr Sedláček – autorizovaný inženýr
Kontakt: 724 256 666

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše.

II. PŘEDMĚT DÍLA

- II.1 Předmětem díla je realizace stavby "**Sklad vzorků hornin, parc. č. 1738/11, ul. Studentská, Ostrava - Poruba**" dle projektové dokumentace, včetně revizních zpráv.
- II.2 Předmět díla je blíže specifikován v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy - přílohy č.1, 2 a 3, a které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla.
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo změnám rozsahu předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z vad projektové dokumentace popř. na základě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak předloží nacenění v souladu s článkem IV. odstavcem 6. Tento soupis předloží objednateli a jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po podpisu Dodatku ke smlouvě má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu . Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- II.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit.
- II.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již prokazatelně původní materiál zajistil.
- II.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- II.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- II.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- II.9 Zhotovitel předloží objednateli ke schválení vzorky předem dohodnutých nebo včas označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících předmět smlouvy dle projektu. Zhotovitel bude vzorky v průběhu provádění stavby předkládat nejméně 3 (tři) dny před zahájením příslušné práce nebo montáže.

III. ČAS PLNĚNÍ DÍLA

- III.1 Předpokládaný termín zahájení prací je **10/2012**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- III.2 Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli **nejpozději do 31. 12. 2012**.
- III.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- III.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dohodnutými termíny realizace. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede zhotovitel okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění
- III.5 Nebude-li možné pokračovat ve stavbě z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli do té doby provedené práce, nikoli však ušlý zisk, eventuálně náhradu škody.

IV. CENA DÍLA

- IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č.526/90 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 40, zák. č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů je tato cena definována jako nejvýše přípustná a je oběma stranami dohodnuta ve výši:

Cena za zakázku bez DPH: **843 715,-Kč**

DPH: 20% **168 743,-Kč**

Cena včetně DPH: **1 012 458,-Kč**

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny v Kč uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla dle této smlouvy. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek :
- a) obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací dokumentace. Práce neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně.

b) obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem plnění, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přírážka, inflace, cla, náklady na veškeré energie vztahující se k předmětu díla, poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, pojištění, bankovní poplatky, které kryjí náklady uchazeče na pomocné a řídicí činnosti nezbytné k řádnému dokončení

IV.4 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo technologických důvodů, které neleží na straně uchazeče provedení jiných prací, než těch, které jsou obsahem ceny (dále jen vícepráce)

b) pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty a zákonných poplatků.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy, před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

a) Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy)

b) nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací, vydané firmou RTS Brno spol. s r.o., v roce 2011, nebo v tom roce, ve kterém byly vícepráce realizovány a to ve výši 90% těchto cen.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. FAKTURACE A ZÁLOHY

V.1 Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány, veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, který zástupce objednatele pro věci technické do 5-ti pracovních dnů posoudí a rozhodne o odsouhlasení. Zhotovitel do 2 pracovních dnů po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

V.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím doručení, veškeré platby budou probíhat výhradně v CZK.

- V.4 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část t.j. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky . V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky uhradí objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění posledního z nich.
- V.5 Překročil-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% a zbývající část této faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu V.4 .
- V.6 Zbývající část t.j, 10% ze sjednané ceny, uvedenou v bodě V.4 uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele . Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat :
- výslovný název " konečná faktura"
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- V.7 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- V.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů ode dne nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o dobu shodnou s dobou po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou, prodloužit termín ukončení díla. Bude-li prodlení objednatele delší jak šedesát dnů je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- V.9 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Va. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- Va.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním ukončeného díla podle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.
- Va.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Va.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- Va.4 Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- Va.5 V případě, že nebude na staveništi stavební deník k dispozici, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den, kdy nebude stavební deník k dispozici.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

- VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VI.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD
 - název, sídlo, IČ (příp.DIČ) stavbyvedoucího
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby a ostatní náležitosti vyplývající z platné legislativy
- VI.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány
- VI.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VI.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VI.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- VI.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla /dále jen deník víceprací/. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce /dále jen vícepráce/, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- VII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky.
- VII.2 Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, apod. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařízení a materiál jakož i celé staveniště maximálně zabezpečit na své náklady před jejich poškozením, ztrátou nebo zničením. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za chodu objektu. Zhotovitel se přitom zavazuje provést dílo tak, aby co nejméně obtěžoval okolí prováděnými pracemi zejména hlukem, prachem, nečistotami apod.
- VII.3 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními podmínkami v objektu, o čemž bude pořízen písemný záznam podepsaný jednatelem zhotovitele. Zhotovitel bude v průběhu provádění předmětu díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce a zásad PO, veškerých ekologických předpisů provozu technických zařízení, svého vybavení staveniště (pracoviště) a dodržování stanovených provozních podmínek.
- VII.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VII.6 Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VII.7 Nejpozději do 10ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace s uvedením dotčených ploch do původního stavu.
- VII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VIII.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.
- VIII.2 Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
- VIII.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- VIII.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- VIII.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- VIII.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
- VIII.7 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné, jiné předpisy související s realizací díla.
- VIII.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- VIII.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- VIII.11 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- VIII.12 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, prohlášení o shodě, atesty apod.
- VIII.13 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však deset dnů před předáním díla soubor certifikátů, prohlášení o shodě a atestů, rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- VIII.14 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- VIII.15 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VIII.16 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech stavby), které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.

VIII17. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.
- IX.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, technické listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty ,
 - výsledky předepsaných revizí a zkoušek ,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu práce ,
 - doklady o uložení odpadů týkajících se výstavby dle této smlouvy o dílo ,
 - stavební deník (případně deníky) v originále.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- IX.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- IX.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.3, a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla, nebo den předání rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- IX.5 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
- IX.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, ČSN nebo jinými platnými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla.

X. ZÁRUKA

- X.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- X.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené

dodržení nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- X.4 Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II záruku v délce 60 měsíců za stavební část projektu a v délce 24 měsíců na malby a nátěry, za technologickou část projektu dle záručních listů dodavatelů. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil).
- X.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění ,
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- X.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- X.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- X.8 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den o který nastoupí později.
- X.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- X.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady a smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.
- X.11 Pokud není stanoveno jinak, pak pro dobavu stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Dále se kvalita díla řídí (a zhotovitel je povinen je při realizaci dodržet) všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaného Českým normalizačním institutem.

- X.12 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

- XI.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- XI.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- XI.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XI.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- XI.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. VYŠŠÍ MOC

- XII.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, počasí znemožňující postup prací a situace obdobného charakteru.
- XII.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má

strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XIII.1 Strana, která návrh smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána od doby jejího doručení druhé straně. Lhůta pro přijetí návrhu je stanovena na třicet dnů od doručení.
- XIII.2 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej projevila.
- XIII.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.
- XIII.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XIII.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení..
- XIII.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Podpisy smluvních stran:

Za objednatele

Za zhotovitele

V Ostravě -Porubě , dne 21. 2012

V Ostravě-Svinově dne 26. září 2012



Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
ředitel

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768
708 00 OSTRAVA - PORUBA



Ing. Stanislav Březina
jednatel společnosti

SV UNIPS s.r.o.
Bílovecká 106
721 00 Ostrava - Svinov
DIČ: CZ44391294



Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Krycí list

**FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku**

**Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
"Sklad vzorků hornin, parc. č. 1738/11, ul. Studentská, Ostrava - Poruba"**

Uchazeč (obchodní firma nebo název)	SV UNIPS s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Bílovecká 106/9, 721 00 Ostrava – Svinov
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	48391204
Daňové identifikační číslo	CZ48391204
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	843 715,00 Kč
DPH	168 743,00 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	1 012 458,00 Kč

V Ostravě - Svinově, dne 26. září 2012

Ing. Stanislav Březina
jednatel společnosti

razítko a podpis uchazeče

Sklad vzorků hornin**Celkové sestavení**

Stavební část	799 640 Kč
Elektroinstalace	28 283 Kč
Vzduchotechnika	15 792 Kč
Celkem	843 715 Kč

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Sklad vzorků hornin p.č.1738/10, ul.Studenská, Ostrava-Poruba		
Objekt:	Stavební část		
		IČO	DIČ
Objednatel:	Ústav Geoniky AV ČR, Ostrava		
Projektant:	Stavební řemesla s.r.o. Ostrava		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:
Reg. Číslo:	Zakázka:		CÚ 2012/1
			0

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS	15 000
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		784 640	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		784 640	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		784 640	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	15 000

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	799 640
27	DPH 20%	159 928
28	DPH ze specifikací 20%	0
29	DPH ze specifikací 14%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	959 568

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	100
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	1.6.2012

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Sklad vzorků homin p.č. 1738/10, ul. Studenská, Ostrava-Poruba		Datum: 10.6.2012			
Číslo stavby : PES 17					
Název SO : Stavební část					
Číslo SO : 01					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Cellkem	
1	Zemní práce	0,00	34 658,80	34 658,80	0,000
27	Základy	0,00	75 031,50	75 031,50	76,770
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	130 616,00	130 616,00	29,020
4	Vodorovné konstrukce	62 612,00	67 500,80	130 112,80	21,502
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů	4 020,00	35 446,04	39 466,04	7,554
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	8 463,00	7 024,41	15 487,41	0,024
712	Povlakové krytiny	11 316,00	8 963,06	20 279,06	0,074
713	Izolace tepelné	35 120,00	16 396,70	51 516,70	0,075
721	ZTI - kanalizace	0,00	6 802,39	6 802,39	0,152
762	Konstrukce tesařské	0,00	36 429,32	36 429,32	1,356
764	Konstrukce klempířské	0,00	28 870,26	28 870,26	0,120
767	Konstrukce zámečnické	40 700,00	7 948,00	48 648,00	0,000
781	Obklady keramické	43 680,00	39 032,25	82 712,25	0,287
783	Nátěhy	0,00	39 491,20	39 491,20	0,068
784	Malby	0,00	5 732,00	5 732,00	0,059
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, řešení	0,00	13 849,72	13 849,72	0,250
96	Bourání konstrukcí	0,00	4 672,17	4 672,17	0,000
99	Přesun hmot	0,00	20 264,40	20 264,40	0,000
	Cellkem	205 911,00	578 729,02	784 640,02	137,31

Název stavby:		Sklad v zorku hornin p.č. 1738/10 ul. Studentská Ostrava-Poruba		Polozkový rozpočet		Číslo stav PES 17		CENA						
Název SO:		Stavební část		Číslo SO 01										
Datum zpracování:		10.6.2012		Datum aktualizace:		#####								
Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	dodávky celkem	Jednotková	montáže celkem			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zemní práce														
1	131	30-1101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,876	0,000	0,000	400,00					\$ 550,40	
2	131	30-1109	Příplatek za lepkost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	23,876	0,000	0,000	50,00					1 183,80	
3	132	20-1101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,659	0,000	0,000	400,00					4 263,60	
4	132	20-1109	Příplatek za lepkost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,659	0,000	0,000	30,00					319,77	
5	161	10-1101	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	10,659	0,000	0,000	20,00					213,16	
6	162	70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,535	0,000	0,000	220,00					7 597,70	
7	171	20-1201	Uložení sypání na skládku	m3	34,535	0,000	0,000	10,00					345,35	
8	979	09-7115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	55,250	0,000	0,000	200,00					11 050,00	
9	181	10-1104	Úprava planě v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním 1 celkem	m2	2,500	0,000	0,000	50,00					128,00	
27 Zaklady														34 658,80
1	274	31-3611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,421	2,256	32,339	2 600,00						37 494,50
2	631	31-1124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	5,969	2,256	13,488	2 800,00						16 713,20
3	631	31-9173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výžim	m3	5,969	0,000	0,000	50,00						296,45
4	631	36-1921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,198	1,059	0,210	24 000,00						4 752,00
5	635	11-1241	Náryp pod podlahy z hrubého kaméniva 8-16 se zhutněním	m3	14,145	2,160	30,553	850,00						12 023,25
6		dod+mž	Zemnicí pásek 27 celkem	m	25,000	0,000	0,000	150,00						3 750,00
3 Svislé a kompletní konstrukce														75 031,50
1	340	23-9224	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v přičkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 240	m2	2,880	0,250	0,721	950,00						2 736,00
2	311	23-8231	Zdivo nosné vnější suprizolaci POROTHERM P+D tl 400 mm pevností P 6 na MC	m2	86,200	0,316	27,881	1 400,00						123 480,00
3	317	16-8137	Preklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm 3 celkem	kus	4,000	0,102	0,408	1 100,00						4 400,00
4 Vodorovné konstrukce														130 616,00
1	413	94-1125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	2,587	0,012	0,032	6 500,00						18 515,50
1/1	13480	935	hč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 280	t	2,846	1,000	2,846	22 000,00						62 612,00
2	411	35-4236	Bednění stropů ztažené z hranářých trapezových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	50,540	0,013	0,666	450,00						32 743,00
3	411	32-1515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,559	2,453	13,635	2 700,00						15 006,30
4	411	36-1921	Výztuž stropu svařovanými sítěmi	t	0,077	1,059	0,082	24 000,00						1 848,00
5	417	32-1414	Ztuhlilci pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,665	2,453	4,085	2 700,00						4 465,50

Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky	montáže	celkem		
1/2	pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dodávka									
2	713-19-1122	Rockwool Montrock Maxe tl.120	m2	44,000	0,000	0,000	460,00	20 240,00		25,00	1 053,50
3	713-13-1121	Izolace tepelné podlah, stropů vchmem a střešech překrytí pásem A 500H	m2	42,140	0,002	0,065				40,00	1 172,90
3/1	dodávka	Montáž izolace tepelné stěn příchycením dřáty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,320	0,000	0,001					
4	998-71-3201	Rockwool tl.180	m2	5,000	0,000	0,000	160,00	800,00			0,00
		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77%	0,000	0,000					16 396,70
		713 celkem				0,075		35 120,00			
		721									
		ZTI - kanalizace									
1	721-17-1109	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 m	m	6,000	0,021	0,127				350,00	2 100,00
2	721-17-1110	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 125x2,4 m	m	1,000	0,021	0,021				390,00	390,00
3	721-23-3115	Sřešší vtok z PVC DN 100	kus	1,000	0,004	0,004				4 200,00	4 200,00
4	998-72-1201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,68%	0,000	0,000				6 690,00	1 12 39
		721 celkem				0,152		0,00			6 802,39
		762									
		Konstrukce tesářské									
1	762-43-1013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz příblijených	m2	8,640	0,009	0,082				320,00	2 764,80
2	765-90-1292	Zakrytí parotěsnou zábranou	m2	4,320	0,000	0,001				45,00	194,40
3	763-16-1321	SIDK podkroví s izolací a parozábranou KNAUF kce z profilu CD tvrstá desky GKF tl m2	m2	56,330	0,023	1,273				560,00	31 544,80
4	998-76-2202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	5,58%	0,000	0,000				34 504,00	1 825 32
		762 celkem				1,356		0,00			36 429 32
		764									
		Konstrukce klempířské									
1	764-29-5620	Sřešší prvky TlZn - sřešší dilatace jednodílná rš 330 mm	m	11,100	0,002	0,018				480,00	5 328,00
2	764-53-0540	Oplechování TlZn zdi rš 500 mm včetně rohu	m	20,000	0,003	0,051				650,00	13 000,00
3	764-23-3530	Lemování TlZn plech zdi plochá sřešća rš 330 mm	m	8,600	0,002	0,019				450,00	3 870,00
4	764-23-3560	Lemování TlZn plech zdi plochá sřešća rš 660 mm	m	8,000	0,004	0,031				780,00	6 240,00
5	998-76-4201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52%	0,000	0,000				28 436,00	452 26
		764 celkem				0,120		0,00			28 870,26
		767									
		Konstrukce zámečnické									
1	767-65-1111	Montáž vrat garažových sekcích zařízďecích pod strop plochy do 6 m2	kus	1,000	0,000	0,000				4 500,00	4 500,00
1/1	dodávka	Vrata lemeiové píné, el.ovádání 2400/2400	ks	1,000	0,000	0,000	28 200,00	28 200,00			2 800,00
2	767-31-6316	Montáž sřeššního bodového světlíku přes 3,5 do 4 m2	kus	1,000	0,000	0,000				2 800,00	2 800,00
2/1	dodávka	Ocel světlík 1200/800, polykarbonát	ks	1,000	0,000	0,000	12 500,00	12 500,00			649,00
3	998-76-7201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35%	0,000	0,000				48 000,00	7 948,00
		767 celkem				0,000		40 700,00			7 948,00
		781									
		Obklady keramické									

Por. číslo	Císlo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky celkem	montáže	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	781 77-4120	Montáž obkladů vnějších z dlazdle keramických do 85 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	88,200	0,003	0,260		385,00	32 957,00
1/1	dodávka	Cihelný obklad	m ²	91,000	0,000	0,000	480,00		
2	781 49-5111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m ²	88,200	0,000	0,026	43 580,00	32,00	2 822,40
3	998 78-1201	Přesun hmotí procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,80%	0,000	0,000		80 459,00	2 250,85
		781 celkem				0,287	43 860,00		39 032,25
		783							
		Nátěry							
1	783 84-3111	Nátěry epox.pryskyřice Sikafloor 2530 W beton povrchů 2x	m ²	52,460	0,001	0,042		395,00	20 721,70
2	783 22-6100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m ²	83,420	0,000	0,007		45,00	3 753,90
3	783 22-6100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1 m ²	m ²	83,420	0,000	0,019		180,00	15 016,60
		783 celkem				0,068			39 491,20
		784							
		Malby							
1	784 45-3621	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací ml	m ²	150 842	0,000	0,054		38,00	5 732,00
		784 celkem				0,059		0,00	5 732,00
		9							
		Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení							
1	952 90-1111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	122,200	0,000	0,015		35,00	4 277,00
2	953 31-2113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 30 mm	m ²	3,480	0,001	0,013		150,00	522,00
3	941 94-1051	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m ²	72,420	0,002	0,145		38,00	2 761,96
4	941 94-1391	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 10 m za první a ZKD m	m ²	72,420	0,000	0,000		30,00	2 172,60
5	941 94-1851	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m	m ²	72,420	0,000	0,000		28,00	2 027,76
6	941 95-5002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m ²	52,460	0,002	0,058		40,00	2 098,40
		9 celkem				0,250		0,00	13 849,72
		96							
		Bourání konstrukcí							
1	968 06-2356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	2,880	0,054	0,156		300,00	664,00
2	113 20-2111	Vytrhání obrub krajníků obrubníku stojatých	m	6,000	0,145	0,870		35,00	210,00
3	973 04-8151	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavazání příběk nebo zdi tl do 450 mm	m	6,600	0,017	0,112		360,00	2 508,00
4	979 08-1111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,138	0,000	0,000		250,00	284,50
5	979 08-1121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,239	0,000	0,000		12,00	122,87
6	979 09-8145	Poplatek za skládku skla	t	1,138	0,000	0,000		600,00	682,90
		96 celkem				0,000		0,00	4 672,17
		99							
		Přesun hmot							
1	998 01-1001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	135 096	0,000	0,000		150,00	20 264,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková jednotnost	Celková jednotnost	C E N A		Celkem			
							dodávky	montáže				
							10	10				
						0,000			0,00		20 264,10	
99 celkem												

S P E C I F I K A C E

**NAZEV AKCE :Sklad vzorků hornin
ul.Studentská Ostrava-Poruba**

E L E K T R O I N S T A L A C E

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :06/12BLA

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

CENA SPECIFIKACE		13164,2
CENA MONT.PRACÍ		10690,2
HL.III ZAKLADNI CENA CELKEM		23854,5
ZKOUŠKY A REVIZE		4428,0
HL.XI CELKEM		28282,5
Z Á K L A D D A Ň Ě		28282,5
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY	20%	5656,5
C E L K E M K Ú H R A D Ě S DPH		33939,0

V Ostravě
25.9.2012

Barčák V.



Položkový výkaz výměr										
Název stavby:	Stánek vzořtek hornin p.č. 1738/10, ul. Studentská					Číslo stavby:		PES 17		
Název SO:	VZT					Číslo SO:		01		
Datum zpracování:	10.6.2012					Datum aktualizace:				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hodnota	Celková hodnota	dodávky	montáže		
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	
C E N A										
							celkem	celkem		
							8	9	10	
D08 Vzduchotechnické potrubí										
1	240 08-0176	Montáž potrubí kruhové sk. III PM 120319 D 250	m	14,000	0,000	0,000				
1/1	dodávka	Potrubí DN 250	m	14,000	0,000	0,000	260,00	180,00	2 520,00	
2	dod+mtž	Gravitační žaluzie	ks	2,000	0,000	0,000	690	230,00	460,00	
3	dod+mtž	Protidešťová žaluzie DN 250	ks	2,000	0,000	0,000	910	230,00	460,00	
4	dod+mtž	Propojení na stávající potrubí	ks	4,000	0,000	0,000	320	260,00	1 040,00	
5	dod+mtž	Izolace potrubí Mirelon tl.20	m2	12,000	0,000	0,000	320	120,00	1 440,00	
6		dopravné	%	3,600	0,000	0,000	120	0,00	6,00	
							12 392,00		3 400,00	