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Návrh smlouvy
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo:
Jilská 1/361, Praha 1
IČ :

67985955
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo:
Jilská 1/361, Praha 1
 IČ :

68378025
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Sídlo:
Husova 4, Praha 1
IČ :
68378033
všichni dále jen objednatel

a

xxx

dále jen zhotovitel

Článek 1. Předmětu smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je  provedení stavebních úprav spočívající ve vybudování konferenčního centra v budovách č.p. 236 a čp. 352 v části přízemí (č.p. 236 a 362) v části západního suterénu (č.p. 352) a v části půdního prostoru (č.p. 352), kú. Staré Město, Jilská 3, Husova 6 a čp. 361/I, Staré Město, Jilská 1, Praha 1. Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

1.2 Rozsah předmětu stavby je vymezen výkazem výměr, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
1.3 Zhotovitel se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací, podmínkami obsažené ve stavebním povolení a stanoviscích dotčených orgánů, což potvrzuje podpisem této smlouvy. 
Článek 2. Povinnosti stran
2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

2.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Článek 3. Termín plnění
3.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zároveň zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů  ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací.
3.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.3 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 10.12.2009.

3.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo Objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.
3.5 Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech

Článek 4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.1 Případné Vícepráce a Méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty  sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak.
4.2 Jakékoliv práce neobsažené ve výkazu výměr nebo v jiném množství, než je obsaženo ve výkazu výměr, mohou být provedeny zhotovitelem pouze po uzavření dodatku ke smlouvě, ve kterém bude sjednán rozsah takových prací a jejich cena. 
Článek 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná.

5.2 Cena ve výši xxx,- Kč je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. 

5.3 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen až do Termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

5.4 Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny platné pro celou dobu výstavby.

5.5 V případě zjištění potřeby provedení jakýchkoliv prací neobsažených ve výkazu výměr se jedná o vícepráce. Na vícepráce musí být uzavřen před jejich provedením dodatek k této smlouvě přičemž tyto vícepráce budou oceněny stejně, jako ve výkazu výměr v případě shodných položek a pro položky ve výkazu výměr nezahrnuté bude provedeno ocenění dle ÚRS v cenách v době provedení prací přepočtené koeficientem obsaženým v nabídce.

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
5.7 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dojde–li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.
Článek 6. Platební podmínky

6.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur po dokončení části díla.

6.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) zhotovitele činí 20 dnů ode dne doručení.
6.4 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Článek 7. Majetkové sankce

7.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.3 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení.

7.4 Sankce jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
7.5 Pokud porušení smluvní povinnosti zhotovitelem bude příčinou, pro kterou objednatel nedodrží podmínky, za jakých mu byla poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen objednateli uhradit škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení podmínek vznikne. Podmínky dotace jsou přílohou smlouvy o dílo.

7.6 Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je zhotovitel povinen je zhotovitel povinen objednateli uhradit škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení podmínek vznikne. 

7.7 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 8. Staveniště

8.1 Staveniště bude předáno v termínu dohodnutém smluvními stranami, nejpozději však 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
8.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
8.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání pravomocného stavebního povolení Objednatelem Zhotoviteli, případě další doklady nutné pro provedení stavby.
8.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou dokumentací. Náklady na  projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8.5 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Článek 9. Předání a převzetí díla

9.1 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
9.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla zejména osoby vykonávající funkci Technického dozoru.
9.4 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

9.5 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

9.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

9.8 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.
Článek 10. Záruka za jakost díla

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

10.2 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; příp. přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

10.4 Zhotovitel je povinen nastoupit v závislosti na povětrnostních vlivech většinou do 15ti dnů k odstranění reklamované vady. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů vhodných k odstranění vady po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

10.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

10.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.7 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
Článek 11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

11.2 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Článek 12. Změna smlouvy

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.3 Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

12.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.5 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

12.6 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

V ___________ dne ___________

_______________________




_________________________

objednatel






zhotovitel
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