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1. PREAMBULE 
 

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výzvy 
k podání nabídek   

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
Podáním nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu přijímá dodavatel plně a bez výhrad 
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, 
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v 
každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a 
následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu 
dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení 
nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele:    Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:         Květná 170/8, 603 65  Brno 
Právní forma:  661 - Veřejná výzkumná instituce 
Zastoupená:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:     CZ68081766 
Profil zadavatele:   
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=14a1631e-5583-41a0-
a888-36bad688ff77 
 

 

3. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 

Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí: 
3.1.1. časovým  harmonogramem dokument, ze kterého bude patrný průběh realizace veřejné 

zakázky v čase, přičemž na věcné ose budou definovány všechny stavební objekty a u 
hlavního stavebního objektu (stavební objekt s nejvyšším finančním objemem) budou na 
věcné ose definovány i stavební díly dle bývalého třídníku TSKP. Časová osa bude vyjádřena 
v podrobnostech na týdny, není – li dále uvedeno jinak, 

3.1.2. finančním harmonogramem dokument, z nějž bude patrný postup stavebních prací 
vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených 
stavebních prací (bez DPH) v jednotlivých měsících výstavby,  

3.1.3. dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 
provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území 
České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

3.1.4. objednatelem zadavatel po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem  
3.1.5. položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování 
nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo 
služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou 
cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.   

3.1.6. subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, 

3.1.7. textovou částí zadávací dokumentace dokumenty obsažené ve Svazku 1 - 4 zadávací 
dokumentace doplněné o technické, souhrnné a průvodní zprávy z projektové dokumentace, 

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=14a1631e-5583-41a0-a888-36bad688ff77
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=14a1631e-5583-41a0-a888-36bad688ff77
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3.1.8. profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje 
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený 
a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných 
zakázek, 

3.1.9. vybraným dodavatelem dodavatel, jehož nabídka bude z rozhodnutí zadavatele vybrána 
jako nejvhodnější a s nímž má být uzavřena smlouva 

3.1.10. zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, 

3.1.11. zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu veřejné zakázky, 

3.1.12. zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je 
zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, 

3.1.13. zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která 
dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 

3.1.14. zhotovitelem dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva  

 

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

4.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov 
v areálu Mohelského mlýna, okr. Třebíč v rozsahu dle příloh. V části hospodářských budov, která je 
stávající nepodsklepenou jednopodlažní stavbou, je předmětem veřejné zakázky výměna střešní 
konstrukce. V jižní části stávající budovy -  učebny nacházející se v přízemní budovy je předmětem 
veřejné zakázky dostavba podkroví  za účelem vybudování ubytovací kapacity s vlastním sociálním 
zařízením a společenské místnosti.  Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu –vodovod a 
nn energie, prostřednictvím vnitroareálových přípojek, dále bude napojena na čistírnu odpadních vod 
a doplněna vsakovacími jímkami dešťových vod. Objekt bude k likvidaci dešťových odpadních vod 
stávajícího dešťového potrubí napojeného na blízkou řeku. Areál Mohelského mlýna je vybaven 
studnou pitné vody, na kterou je objekt napojen vnitroareálovou přípojkou. Přípojka nn je napojena na 
veřejný rozvod nn energie. 
Objekt bude osazen hromosvodem, tvořeným hřebenovou soustavou. U objektu bude provedeno 
uzemnění. V objektu budou slaboproudé rozvody STA. Od něj budou provedeny rozvody po 
objektu.Vytápění objektu bude zajištěno jak elektrickými přímotopy v jednotlivých místnostech 
externích dílen, tak ústředním vytápěním v ostatních částech budovy. V rámci stavebních úprav bude 
v objektu vybudována kotelna, kde bude instalován kotel na tuhá paliva, který bude zajišťovat vytápění 
jak objektu učebny, tak výměnku. Pro přípravu TUV bude sloužit zásobníkový ohřívač TUV umístěný 
rovněž v kotelně.Bližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné 
zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
 
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace „Rekonstrukce hospodářských budov 
Mohelského mlýna“, zhotovitel Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka Mrňová, ČKAIT 1002631.     
 

4.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 2.867,000,- Kč bez DPH. 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky 
jsou vymezeny ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další 
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údaje jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky 
(popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží jako 
svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

5.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce musí respektovat vymezené 
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu 
s obchodními podmínkami. Jakékoliv změny, doplňovány či úpravy obchodních podmínek ze strany 
dodavatele jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel 
v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

 

5.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně 
neumožňuje dodavateli předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen 
stanovené platební podmínky respektovat. 

 

5.4. VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení  § 49 zákona. 

 

5.5. PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ UVEDENÉ V NÁVRHU 
SMLOUVY O DÍLO  

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 
stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín 
zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je dodavatel s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn 
požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu 
shodnou s dobou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená dodavatelem 
v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). Dojde-li k důvodům na straně 
objednatele, pro které bude objednatelem změněn předpokládaný termín zahájení ještě před 
podpisem smlouvy, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny 
upravené podle skutečného termínu zahájení. 
 

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

6.1. DOKUMENTY PRO VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: 

6.1.1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy,  

6.1.2. evropská technická schválení,  
6.1.3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  
6.1.4. mezinárodní normy, nebo  
6.1.5. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 
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6.2. PODKLADY OBSAHUJÍCÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu 
na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části.  Technické podmínky mohou být 
v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na: 

6.2.1. české technické normy, 
6.2.2. stavební technická osvědčení, nebo 
6.2.3. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 

 

6.3. ZÁMĚNA TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

U každého odkazu podle odstavce 7.1 nebo 7.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. 

 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

7.1. NABÍDKA DODAVATELE 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení včetně 
dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní 
doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny 
úředním překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do 
českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce) v písemné 
formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle 
výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc 
musí být součástí nabídky. 

 

7.2. PODÁNÍ NABÍDKY  

Nabídka dodavatele bude podána vždy písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 
nebo 7 zákona. Nabídka dodavatele bude podána v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby 
dodavatel jako součást nabídky předložil CD, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky 
zpracované dodavatelem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft 
Word a Excel. Pro položkové rozpočty v elektronické podobě platí podmínky stanovené ve Svazku  4 - 
Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Termíny pro podání nabídky 
a  otevírání obálek s nabídkami jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky. 

 

7.3. ZABEZPEČENÍ  NABÍDKY DODAVATELE 

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 
listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak 
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. 

 

7.4. ZPŮSOB OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH LISTŮ 

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky 
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly 
oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 
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7.5. ČLENĚNÍ NABÍDKY 

Nabídka dodavatele musí být členěna do samostatných částí a  označených shodně s následujícími 
pokyny: 
7.5.1. Část 1 Návrh smlouvy – tato část musí obsahovat 
7.5.1.1. Vyplněný formulář  "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, 

opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem 
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným 
k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za 
krycím listem nabídky). 

7.5.1.2. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele (pokud žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních 
třech letech u zadavatele bude seznam obsahovat pouze prohlášení, že žádný z členů 
statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních třech letech u zadavatele). 

7.5.1.3. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (nemá-
li dodavatel formu akciové společnosti tento seznam nepředkládá vůbec). 

7.5.1.4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

7.5.1.5. Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele 
jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka. Tento 
návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy 

7.5.1.5.1. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny 
7.5.1.5.2. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky  v podrobnosti na měsíce 
Upozornění:  Pokud vzor návrhu smlouvy definuje i jiné přílohy smlouvy než jsou výše uvedené, 

pak dodavatel ve své nabídce tyto neuvedené přílohy nepředkládá (přiloží je až 
vybraný dodavatel). 

 
7.5.2. Část 2 Cenová nabídka (souhrn dokumentů, z nichž vyplývá nabídková cena) – tato část 

musí obsahovat 
7.5.2.1. Rekapitulace celkové nabídkové ceny  
7.5.2.2. Položkové rozpočty 
7.5.2.3. V této části bude vloženo CD obsahující návrh smlouvy včetně všech cenových údajů podle 

zadávací dokumentace Svazku 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování 
nabídkové ceny  

 
7.5.3. Část 3 Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele – tato část musí obsahovat 
7.5.3.1. Čestné prohlášení dodavatele, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační 

předpoklady stanovené zákonem nebo zadavatelem 
 

7.6. ČLENĚNÍ NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI 

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně 
s předchozími požadavky s tím, že v části 1 za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi 
účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavec 6 zákona. 
V části 3 doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby bylo 
doloženo čestné prohlášení o splnění kvalifikace prvního až n-tého dodavatele. 
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8. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

8.1. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je dodavatel svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 

 

8.2. PRODLOUŽENÍ ZADÁVACÍ LHŮTY 

Dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta 
prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 

 

8.3. VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

 

8.4. ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE § 98 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 

 

8.5. POSKYTNUTÍ JISTOTY PODLE § 67 ZÁKONA 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností  vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. 

 

8.6. OPČNÍ PRÁVO PODLE § 99 ZÁKONA 

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 

 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 
 

9.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky 
budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější 
je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 

 

10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

10.1. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí 
zadávací dokumentace je Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky včetně příloh: 
10.1.1. Formulář „Krycí list nabídky“ 
10.1.2. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele včetně příloh 
10.1.3. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů 
10.1.4. Formulář pro uvedení referenčních staveb 
10.1.5. Svazek  3  - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo  
10.1.6. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
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10.1.7. Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

10.1.8. Elektronická podoba zadávací dokumentace Svazku 1 až 4  
10.1.9. Elektronická podoba soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 

10.2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM   

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být 
doručena do sídla zadavatele: Květná 170/8, 603 65 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání 

žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bartova@ivb.cz. Kontaktní osoba pro 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Ing. Pavla Bártová, tel: 608 406 412 nebo 543 422 
512. 

 

10.3. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM 

Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně 
přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem ke 
krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s § 148 odstavec 2 
zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodavatel je 
povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být 
případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy 
odpovídá dodavatel. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti 
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele. 

 

10.4. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takové dodatečné informace odešle zadavatel všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta a současně zadavatel uveřejní dodatečné informace z vlastního podnětu 
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele. 

 

10.5. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší 
zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 
 

11. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 
 

11.1. PÍSEMNÁ FORMA STYKU 

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli  v zadávacím 
řízení musí mít písemnou formu.  

 

11.2. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: 
- osobně 
- poštou 

mailto:bartova@ivb.cz
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- kurýrní službou 
- elektronickými prostředky 
- elektronickou poštou 
- jiným způsobem (např. faxem) 

Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. faxem) považuje den 
a hodina doručení elektronické pošty nebo faxové zprávy. V případě osobního doručení, doručení 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení 
považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem. 
 

 

11.3. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ÚČASTNÍKŮM SPOLEČNÉ NABÍDKY 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro 
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel 
odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému 
účastníku společné nabídky samostatně. 

 

11.4. UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY 

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 81 odst. 4 zákona právo uveřejnit oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele. V takovém případě se 
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem 
dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Tato výhrada však nebrání 
zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem dotčeným zájemcům a všem 
dotčeným uchazečům. 

 

11.5. UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE  

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 76 odst. 6 zákona právo uveřejnit rozhodnutí  o vyloučení 
uchazeče, včetně důvodů vyloučení  na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí  o 
vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Tato výhrada 
však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě dotčenému uchazeči. 
 
V Brně dne 09.10.2013 

 
 

________________________ 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
ředitel 
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

 



 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 

Zakázka na stavební práce 

 

 

„Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov – 

Mohelský mlýn II“ 

 
 

                                 

SVAZEK 2 

POŽADAVKY  ZADAVATELE NA  

KVALIFIKACI DODAVATELE 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZADAVATEL : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
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Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení na základě výzvy k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu dle § 12 Zákona. 
Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá dodavatel plně a bez výhrad kvalifikační 
podmínky stanovené zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k této kvalifikační 
dokumentaci. Předpokládá se, že dodavatel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních podmínkách a 
bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a 
dokumenty, nebo pokud jeho kvalifikační dokumentace v zadávacím řízení nebude v každém ohledu 
odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení 
dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele ke 
kvalifikační dokumentaci obsaženou v jeho kvalifikační dokumentaci; jakákoliv výhrada znamená 
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

 

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

 
Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí: 
2.1. dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 

provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území 
České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

2.2. JKSO - jednotná klasifikace stavebních objektů, jejíž struktura je volně přístupná na adrese 

http://www.cenovasoustava.cz,  
2.3. kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, 
2.4. kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na 

prokázání splnění kvalifikace dodavatele. V tomto případě Svazek 2 zadávací dokumentace. 
2.5. objednatelem zadavatel v době po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky 
2.6. profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto 

zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve 
Věstníku veřejných zakázek, 

2.7. subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, 

2.8. Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách (dále jen 
„informační systém“), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

2.9. zhotovitelem vybraný dodavatel, který předložil nejvhodnější nabídku a se kterým byla 
uzavřena smlouva. 

 

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

 

3.1. KVALIFIKACE DODAVATELE 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace 
se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí: 
3.1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
3.1.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54zákona, 
3.1.3. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

1. PREAMBULE 

http://www.cenovasoustava.cz/
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3.2. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE  

V řízení o zadání zakázky malého rozsahu  prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením 
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zákonem nebo zadavatelem splňuje (vzor čestného prohlášení je přílohou kvalifikační dokumentace – 
za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí dodavatele zda přiložený 
vzor použije nebo ne). Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 4. Pro splnění této podmínky stanoví zadavatel požadavky na kvalifikaci 
a rozsah požadovaných dokladů pro její prokázání, aby v budoucnu před podpisem smlouvy nemohlo 
dojít k pochybnostem. 
 

3.3. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ PŘED PODPISEM SMLOUVY 
 
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží doklady o splnění kvalifikace ve lhůtě od 
obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do konce lhůty pro podpis smlouvy dle § 82 
odstavec 2 zákona, nejpozději však před podpisem smlouvy. Tyto doklady je dodavatel povinen 
doručit na adresu sídla zadavatele. Zadavatel nemá zákonnou povinnost vyzývat dodavatele 
k předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před podpisem smlouvy, jejich předložení je 
zákonnou povinností dodavatele. 
 

3.4. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ PŘEDLOŽENÝCH PŘED PODPISEM 
SMLOUVY 

 
Z dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele předložených před podpisem smlouvy musí být zřejmé, 
že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat ve lhůtě pro podání nabídek (§ 52 
zákona). Dodavatel předloží doklady pro prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně 
ověřené kopii listin. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.  
 

4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

4.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 
Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy prokázání splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 53  odstavec 1 zákona, tzn. že požadavky řádně prokáže dodavatel: 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
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předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

4.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy podle § 
53 odstavec 1 písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku 
trestů, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno h) zákona 
potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 
odstavec 1 písmeno f) zákona potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
čestného prohlášení.  
 

5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

5.1. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy prokázání splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky řádně prokáže dodavatel, který předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 

ní zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních 
předpisů. 
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5.2. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského 
rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo 
živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na 
předmět podnikání:Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 

5.3. DOKLAD OSVĚDČUJÍCÍ SPLNĚNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: 
„Pozemní stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím zabezpečuje vybrané činnosti ve výstavbě.  
 

6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

 

6.1. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů podle §56 zákona, tzn. že požadavky řádně prokáže dodavatel, který předloží: 
6.1.1. seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení 
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, 
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;  
6.1.1.1. minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 

dvě obdobné dokončené stavby oboru občanské vybavenosti (bývalé JKSO 
801) o finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH u každé z nich. 

 

6.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH  KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 

Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže dodavatel před 
podpisem smlouvy předložením seznamu stavebních prací v příslušném formuláři (formulář pro 
uvedení referenčních staveb je v příloze této kvalifikační dokumentace) a přiložením osvědčení 
objednatelů alespoň pro stavby, kterými dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace. 

 

7. JINÉ ZPŮSOBY PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

7.1. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU 
KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona  a profesních kvalifikačních předpokladů 
podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
pokrývají požadavky zadavatele. Kvalifikační předpoklady (jak základní, tak profesní), které nejsou 
prokázány výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doloženy samostatným 
dokladem. 

 

7.2. STÁŘÍ VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii listiny ne starší než tři měsíce 
od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 
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7.3. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM  

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné 
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění 
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Kvalifikační předpoklady, které nejsou prokázány 
certifikátem, musí být doloženy samostatným dokladem. 

 

7.4. POŽADAVKY NA CERTIFIKÁT 

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve 
smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). 

 

7.5. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE U ŽÁDOSTI O ÚČAST PODANÉ VÍCE 
DODAVATELI 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou žádost a následně společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec 1 písmeno a) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odstavec 1 písmeno b až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.  Podává-li žádost 
více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
 

7.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ SUBDODAVATELE 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 
předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. 
a). 
 

7.7. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části 
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, 
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel 
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k 
dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce. 
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7.8. POUŽITÍ VÝPISU ZE SEZNAMU ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ 

Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, 
které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, 
stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Certifikát 
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak. 

 

8. DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍM PODMÍNKÁM 

 

8.1. POŽADAVKY NA DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍM 
PODMÍNKÁM  

Pro dodatečné informace ke kvalifikačním podmínkám platí shodné podmínky jako pro dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám uvedených ve Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování 
nabídky. 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
Zakázka na stavební práce 

 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 

„Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov – 

Mohelský mlýn II“ 

 
 

SVAZEK 3 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 

ZZAADDAAVVAATTEELL  ::  ÚÚssttaavv  bbiioollooggiiee  oobbrraattlloovvccůů  AAVV  ČČRR,,  vv..vv..ii..  

                                                    KKvvěěttnnáá  117700//88,,  660033  6655    BBrrnnoo  
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách 

pro Výzvu k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 

smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a 
případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských 

budov – Mohelský mlýn II“ 
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1. Smluvní strany 

 
Objednatel  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.   
adresa:    Květná 170/8, 603 65  Brno 
zastoupené:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:   CZ68081766 
daňový režim plnění: plátce DPH  
bankovní spojení: ………………….. 
č. účtu:   ……………………. 
(dále jen Objednatel) 

 

Zhotovitel  

zapsaná v obchodním rejstříku ……………………………………… 
zastoupený:  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ……………… 
IČ:   ……………………………….. 
DIČ:   …………………………… 
daňový režim:  …………………  
bankovní spojení:   …………………………    
č. účtu:    ………………………… 

 (dále jen Zhotovitel) 
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
Koordinátor BOZP Objednatele:………………………. 
Technický dozor Investora:…………………………….. 
Stavbyvedoucí Zhotovitele:…………………………….                                     
Pracovník Zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů:…………………………….                                                                                                                   
Osoba oprávněná za Objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb:……………................         

 
2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 

stavby „Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava 

hospodářských budov – Mohelský mlýn II“. Zhotovením 

stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.  

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací 
„Rekonstrukce hospodářských budov Mohelského mlýna“, zhotovitel 
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Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka Mrňová, ČKAIT 1002631, , předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.3. Tato smlouva vychází z výsledků zadávacího řízení na základě 
výzvy k podání nabídek pro zadání zakázky malého rozsahu 
organizovaného Objednatelem a nabídky Zhotovitele ze dne 
………….. (viz příslušná příloha této smlouvy).  

2.1.4. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace  
skutečného provedení stavby.   

2.1.5. Vedle všech definovaných činností patří do dodávky stavby i 
následující práce a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, 

2.1.5.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

2.1.5.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

2.1.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí, 

2.1.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

2.1.5.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich 
údržba a přemisťování a následné odstranění, 

2.1.5.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo 
předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.5.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – 
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

2.1.5.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.5.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných 
hmot a stavební suti včetně nebezpečného odpadu na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

2.1.5.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.). 
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2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 

Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad 

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem 
„beze změn“, 

2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko, 

2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji 
o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě), 

2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech 
vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení a bude 
opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

 
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Termín zahájení prací zhotovitelem je 01.11.2013.  
3.1.2. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
3.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode 

dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

3.2. Termíny dokončení 
 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v těchto termínech: 
– rekonstrukce krovu do 31.12.2013 
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– kompletní dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat 
objednateli nejpozději do 31.03.2014.  tj. ve lhůtě nejpozději do 
………… kalendářních dnů od zahájení prací. 

3.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto 
prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek 
ke smlouvě. 

3.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje 
za  podstatné porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.2.4. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla. 
 

3.3. Harmonogram provádění prací. 
3.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram 

provádění prací v podrobnostech na týdny včetně předpokládaného 
finančního plnění po jednotlivých měsících, který byl jako závazný 
doklad zpracován v soutěži do nabídky. 

3.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy.  

 
3.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

3.4.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% 
z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
3.5. Místo plnění 

3.5.1. Místem plnění je parc.č. 218, k.ú. Mohelno (viz. projektová 
dokumentace). 

 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši:  

 
 

Cena díla bez DPH  …………………. Kč 
 

4.1.2. Objednatel prohlašuje, ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu 
přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §92a zákona 
o DPH“ zveřejněného dne 9.11.2011, že přijaté plnění od zhotovitele 
souvisí s jeho činností, při níž se považuje za osobou povinnou 
k dani. Objednatel požaduje vz výše uvedeného důvodu, aby 
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zhotovitel uplatnil režim plnění daňové povinnosti ve smyslu § 93a 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

 
4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového 
rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné 
součásti Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, 
který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- geodetické práce 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- opatření k ochraně živnostního prostředí 
- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- zajištění nezbytných dopravních opatření 
- pojištění stavby a pojištění osob 
- likvidaci odpadu včetně nebezpečného 
- bankovní garance  
- atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla. 

4.2.4. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení 
veškeré odborné péče předpokládat a které mohou mít jakýkoliv vliv 
na cenu nabídky, resp. cenu díla, a to včetně podmínek na 
staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel zahrnul do své 
cenové nabídky a zejména do sjednaných podmínek dle této 
smlouvy. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s stavebním odpadem nebo vytěženou zeminou je obsahem 
nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, 
kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak 
je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 
4.3. Doklady určující cenu 

4.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah  sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že 
tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží  
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k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu 
výměr. 

 
4.4. Podmínky pro změnu ceny 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech: 
a) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

 
4.5. Způsob sjednání změny ceny 

4.5.1. Nastane-li změna díla podle ustanovení čl. 2 této smlouvy vyžádaná 
zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná 
změnou technického řešení díla oproti projektu, aniž je tato změna 
způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle podmínek této smlouvy; kalkulace ceny takových 
změn bude provedena podle položek ve výkazu výměr, které jsou 
obsaženy v příloze písm. d) této smlouvy. V případě, že ve výkazu 
výměr takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke 
dni předání nabídky Zhotovitele.  

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně  neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
4.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

4.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Vícepráce 
uvedené ve stavebním deníku nejsou považovány za odsouhlasené 
co do výše. 

4.6.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
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4.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou Dodatku ke smlouvě. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů 

(dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně podle níže 
popsaných podmínek. 

 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne  
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  

5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.  

5.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby 
úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze 
sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení.  

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 
následujícím způsobem: 5 % po protokolárním předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků a 5 % po nabytí právní moci kolaudačního 
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souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících 
z kolaudačního souhlasu. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude 
uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 90 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. 

5.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném 
odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen  vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý 
pracovní den následujícího měsíce. 

 
5.5. Platby za vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

 
5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o  DPH 
a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené  daňové 
povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 
§92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat  sdělení, že 
výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Faktura musí 
dále obsahovat: 
- název akce : Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava 

hospodářských budov Mohelského mlýna 
- přílohu  - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu a potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele. 
 

5.6.2. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené 
s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku 
ke smlouvě. 

 
5.7. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 

zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 
5.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného 

plnění podle této smlouvy, 
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5.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této 
smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

5.8. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.8.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, 

kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 
 

6. Majetkové sankce 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 
díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši        
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla 
přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě 
další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za patnáctý a každý další i 
započatý den prodlení (tj. 20 tis. Kč smluvní pokuty za patnáctý a 
každý další i započatý den prodlení). 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak 
šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a 

převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den  prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 
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6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto 
smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti 
sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 
 
 

6.6. Způsob vyúčtování sankcí 
6.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 

straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno 
to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 

6.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

6.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro 
které vyúčtování sankce neuznává. 

 
6.7. Lhůta splatnosti sankcí 

6.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 
čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

6.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím 
6.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 

na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, 
na niž se sankce vztahuje. 

 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po 
oboustranném podpisu smlouvy o dílo,  pokud  se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 
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7.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 
7.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s 

rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel  neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 

 
 
 

7.3. Vybudování zařízení staveniště 
7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 

zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s 
projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 

potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa 
určená Objednatelem. 

7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci  Technického a Autorského dozoru provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. Technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba 
s ním propojená. 

7.4. Užívání staveniště 
7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat  
s vlastníkem těchto sítí. 

7.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

7.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

7.4.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
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identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

 
7.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit  dopravní značky podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel 
dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění  prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou 
k tíži Zhotovitele. 

7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 

druhy odpadů , stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je 
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
7.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na 

staveništi 
7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní 

opatření a hygienická opatření  a požární ochranu Staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

7.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
7.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, 

poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 
povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

7.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a 
stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

 
7.7. Vyklizení staveniště 

7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla 
ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

7.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 

pracích, které provádí, stavební deník. 
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8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

8.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci 
kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo 
jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

8.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode 
dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

 
8.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  

rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
 

8.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
8.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 

záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

8.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve 
Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

8.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního 
deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
8.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
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8.3.1. Zápisy  ve Stavebním deníku se  nepovažují za změnu smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn 
smlouvy. 

 

8.4. Deník víceprací 
8.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro 

vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné 
evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník 
víceprací).  

8.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny  
nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

8.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu. 

 
8.5. Kontrolní dny 

8.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně nebo emailem a nejméně pět dnů 
před jeho konáním. 

8.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele 
včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a 
Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

8.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
8.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu 

prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

8.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který 
písemně předá všem zúčastněným. 

8.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 
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9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2. Použité materiály a výrobky 

9.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

9.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu 
předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů 
užitých k vybudování díla. 

 
9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance 
pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
podzhotovitelů. 

9.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

9.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní 
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární 
ochranou na Staveništi. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody 
pod lešením). 

9.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů. 

9.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit 
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vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
9.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

9.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí 
(zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

 
9.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí 
k práci na díle. 

 
9.6. Kontrola provádění prací 

9.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl  
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
 
 

9.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
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9.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
9.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

9.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

9.9. Archeologické nálezy 
9.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 

nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele 
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 
10. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za 
činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze 
Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

10.1.3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel  
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po 
předchozím schválení ze strany Objednatele. Objednatel takové 
schválení bez závažného důvodu neodepře. 

 
10.2 Seznam  subdodavatelů 

10.2.1 Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým 
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla. 

10.2.2 Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
11. Kontroly, zkoušky a revize 

11.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
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11.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli 
nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán 

11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností zhotovitele o  proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
12. Předání a převzetí díla  

12.1. Organizace předání díla 
12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 

dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.  
12.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího 
uživatele díla) 

12.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
podzhotovitele. 

 

12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 

zápis (protokol). 
12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady 
nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
 

12.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
12.3. Vady a nedodělky 

12.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla.  
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12.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto 
Vad a Nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

12.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo 
Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
- Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg 

- Zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých 
materiálů 

- Zápisy a výsledky předepsaných měření ( radon, CO apod.) 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 

provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
- Doklady o likvidaci odpadu včetně likvidace a uložení 

nebezpečného odpadu  
12.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 

za dokončené a schopné předání. 
12.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a 

přejímacího řízení zejména tyto doklady 
- Územní rozhodnutí 
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a 

včetně všech případných změn a doplňků 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

12.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
12.5. Kolaudace 

12.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej 
přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 
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12.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 

12.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

12.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající 
z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu. 

 
13. Záruka za jakost díla 

13.1. Odpovědnost za vady díla 
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a 

dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  
13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly 

způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem 
v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

13.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli. 

 
13.2. Délka záruční doby 

13.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
13.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 

 

13.3. Výjimky ze záruky 
13.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. 

 
13.4. Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. 
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Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu.  
 

13.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud 
Objednatel neoznámí vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 

odborné péče při  prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční 
doby. 

13.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty,  přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel 
uvedený termín pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní. 

13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění 
reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení 
reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

13.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou 
zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 
50% z hodnoty vzniklých nákladů. 

13.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

13.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup 
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady 



 24 

 
13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve 
kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít. 

 
 

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
14.1. Vlastnictví díla 

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
 

14.2. Nebezpečí škody na díle 
14.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
15. Pojištění díla 

15.1. Pojištění zhotovitele 
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do 
výše ceny díla, a  toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou 
dobu zhotovování díla až do jeho řádného předání a převzetí. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 

 
15.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 
možným rizikům, zejména  proti živlům a krádeži, a to až do celkové 
hodnoty díla, a  toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou 
dobu zhotovování díla až do jeho řádného předání a převzetí. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  
15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu 
15.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

15.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 

pojistiteli Zhotovitel. 
15.3.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou 

událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
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15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

 
16. Vyšší moc 

16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které 

nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

 
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 

17. Změna smlouvy 
17.1. Forma změny smlouvy 

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele 
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

17.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, 
ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke 
smlouvě. 

17.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se 
k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu dodatku. 

 

17.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
17.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této 

smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

17.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Zhotovitele. 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

18.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
18.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému 

plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy. 
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18.1.2. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 
obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění  
jednostranným právním úkonem - odstoupením od smlouvy. Dále 
může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na 
zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran. 

18.1.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele 
odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této 
smlouvy je považováno: 

18.1.3.1. případy, kdy Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním 
Objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným 
stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu 
Objednatele nedostatky neodstraní, 

18.1.3.2. neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému 
dozoru Objednatele, autorskému dozoru, nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné 
upozornění Objednatele, 

18.1.3.3. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na 
něm, 

18.1.3.4. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního 
řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční 
řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
Zhotovitele 

18.1.3.5. nepředložení pojistné smlouvy v požadované minimální výši 
v průběhu provádění díla, na vyžádání Objednatele. 

18.1.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Zhotovitele 
odstoupit od smlouvy je: 

18.1.4.1. prodlení Objednatele s předáním staveniště a zařízení 
staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně 
potvrzeného termínu, 

18.1.4.2. prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu 
dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode 
dne jejich splatnosti). 

 
18.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

18.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě 
ujednání ze smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje.V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné. 

18.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit 
nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
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18.3. Den účinnosti odstoupení 
18.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve 

kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno 
druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo 
den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
18.4. Důsledky odstoupení od smlouvy 

18.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný 
dle způsobu kterým je stanovena cena díla 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, 
popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
pokud se strany nedohodnou jinak 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a 
objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit 
„dílčí přejímací řízení“ 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany 
písemné zrušení smlouvy 

f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z 
důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla. 

 
19. Ostatní ujednání 

19.1. Ostatní ujednání smlouvy 
19.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, 

informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a 
závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých 
zákonných povinností. 

19.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se 
bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

19.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří 
urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu 
věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 

19.1.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou 
smluvních stran. 

19.1.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě 
vyhotovení. 
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19.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

19.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou 
předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení ) 
budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou  v záhlaví  této  smlouvy.  Nebude-li  
na  této  adrese  zásilka  úspěšně  doručena či převzata druhou 
smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní 
době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

19.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu 
smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 
a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
 
Přílohy Smlouvy o dílo: 
a. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny 
b. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky  v podrobnosti na měsíce 
c. Rekapitulaci celkové nabídkové ceny 
d. Položkový rozpočet 
e. Projektová dokumentace 
f. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení  
 
 
 
V ……….  dne .................................                             V …………  dne ....................... 
 
 
 
 
--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------ 
                   - objednatel -                                                               - zhotovitel – 
 



                                          
 

 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 
 

Zakázka na stavební práce 

 

 

 

„Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov – 
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PREAMBULE 
   
Tento svazek zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má 
být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto Svazku je zabezpečit obsahovou sho-
du všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelem předložených cenových 
nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje 
všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny 
pokyny nebo pokud  neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud 
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsle-
dek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít 
v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k podmínkám na zpracování nabídkové ceny; 
jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

 

1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 
Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí: 

a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány za-
davatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství 
stavebních prací, dodávek a služeb.  

b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, 
materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, 
způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace ne-
zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.  

c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povin-
ností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. 
Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu apod. 

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu sta-
vebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabíd-
ky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo slu-
žeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné po-
ložky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou 
cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu sta-
vebních prací, dodávek a služeb.   

e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona 
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neo-
mezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku ve-
řejných zakázek. 

f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahr-
nuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-
by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové 
náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniš-
tě. 

 

2. STRUKTURA SOUPISŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A 
SLUŽEB 

 

2.1. SOUPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU NEBO PROVOZNÍHO SOUBORU 

Předmět veřejné zakázky v zadávacím řízení o zadání zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
Zákona  je projektovou dokumentací členěn na stavební objekty a případné provozní soubory. 
Každý takto samostatně vyčleněný stavební objekt nebo provozní soubor má definován samostat-
ný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“). Pro účely tohoto zadávacího 
řízení jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb členěny takto: 
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Stavební část 
Rekonstrukce krovu 
 

2.2. STRUKTURA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLU-
ŽEB 

Soupis stavebního objektu Stavební část je tvořen:  
a) Krycím listem  
b) Rekapitulací stavebních dílů  
c) Slepým rozpočtem  
d) Položkovým rozpočtem elektro – výslednou hodnotu dosadit do M21 Elektromontáže 
e) Položkovým rozpočtem ZTI  - výslednou hodnotu dosadit do dílu 720 Stavební části 
f) Položkovým rozpočtem vytápění – výslednou hodnotu dosadit do dílu 730 Stavební části 

Položkový rozpočet předložený dodavatelem v nabídce musí mít všechny tyto části soupisu sta-
vebních prací, dodávek či služeb. 

Soupis stavebního objektu Rekonstrukce krov je tvořen:  
g) Krycím listem  
h) Rekapitulací stavebních dílů  
i) Slepým rozpočtem  

Položkový rozpočet předložený dodavatelem v nabídce musí mít všechny tyto tři části soupisu 
stavebních prací, dodávek či služeb. 
Pro účely stanovení celkové nabídkové ceny obsahuje elektronická forma soupisu stavebních pra-
cí, dodávek a služeb ještě rekapitulaci celkové nabídkové ceny. I tuto část soupisu dodavatel musí 
předložit ve své nabídce. 

 

2.3. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další souvise-
jící činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických pod-
mínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem.  Tyto náklady jsou 
popsány u stavebního objektu Stavební část, s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákla-
dů ocenit náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště pro celou stavbu (obvykle 
procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli, jak daný náklad vypočte 

 

2.4. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY  

V rámci rekapitulace celkové nabídkové ceny uvede dodavatele nabídkovou cenu obou stavebních 
objektů a pro celou stavbu souhrnně definuje i náklady na vypracování dokumentace skutečného 
provedení díla a náklady na geodetické zaměření dokončeného díla a náklady na vypracování 
geometrického plánu. 

 

3. CENOVÁ SOUSTAVA 
 

3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA 

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpraco-
vané společností RTS, a.s., pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené 
v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. 

 

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití 
jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u 
položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz  

 

http://www.cenovasoustava.cz/
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3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLO-
ŽEK 

Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, 
a.s.), pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. 

 

4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU 
 

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU 

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jaké-
koliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, 
změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách 
uvedeno jinak. 

 

4.2. KONTROLA SOUPISU 

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. 
Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při 
zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem 
zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před po-
dáním nabídky. 

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně 
předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního 
objektu. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je 
pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis a původní soupis. 
Původní soupis příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru pozbývá platnosti. Pro 
poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a 
forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v 
případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu. 

  

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU 
 

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU 
 

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně 
všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL. 
 

5.2. PRIORITA DOKUMENTŮ 
 
Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k rozporu mezi elektronickou a listinnou formou soupisu pak 
platí, že pro zpracování nabídkové ceny má přednost elektronická forma soupisu. 

 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za 
celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele 
k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zada-
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vatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s poskytováním bankovních záruk) 
a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, ztížené podmínky 
apod.). 
 

6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA 

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele 
musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očeká-
vaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stav-
by jsou dodávky z jiných zemí. 

 

6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je od-
povědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě 
jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odsta-
vec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané sou-
pisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

6.4. VÝJIMKY Z OCENĚNÍ 
 

6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy    
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy 
nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém pří-
padě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovi-
tel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí 
rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmín-
kám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek . 

 
6.4.2. Poplatky za uskladnění 
Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto 
uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své 
nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje sa-
mostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „po-
platek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude defino-
vána v této položce. Pouze v případě, pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupi-
sem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné 
přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát ne-
může, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu 
zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku tako-
vého poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel 
jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. 

 
6.4.3. Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu  
Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem 
v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné 
a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu 
po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle 
obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běž-
ných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu 
podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek u položky vnitrosta-
veništního přesunu (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“)  se 
v takovém případě může v položkovém rozpočtu lišit od soupisu. Tato odchylka se nepovažuje za 
porušení zadávacích podmínek. Stejně tak v případě, kdy je výpočet těchto nákladů stanoven pro-
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centicky (zejména u řemeslných prací PSV) je dodavatel oprávněn stanovit náklad podle procenta 
vycházejícího z jeho statistik a nemusí respektovat procento popsané v soupisu. 
 

6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací 
V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací 
vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, 
příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za použí-
vání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez 
ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena 
položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za pro-
vedení popsané stavební práce. 
 

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY  

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového 
členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou 
cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci ceno-
vých údajů dodavatel předloží: 
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny  
b) Položkové rozpočty na všechny stavební objekty v členění viz bod. 3.2 tohoto svazku 

6.6. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněn soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, 
do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a slu-
žeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému 
počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí: 
a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadá-

vací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem  
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny 

v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná. 
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč,  ceny položek stavebních prací nejvýše na dvě 

desetinná místa. 

 

7. FINANČNÍ REZERVA 
 

7.1. FINANČNÍ REZERVA 

Finanční rezerva není požadována. 
 

8. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY 
 

8.1. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY 

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková 
cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení 
nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon. 

 

8.2. FORMÁT ELEKTRONICKÉ PODOBY 

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková 
cena ve formátu shodném s předanými soupisy stavebních prací. 
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8.3. NEPŘEDLOŽENÍ ELEKTRONICKÉ PODOBY CENOVÉ NABÍDKY 

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena 
v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková 
nabídka bude vyřazena. 
 

9. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S CENOVOU NABÍDKOU 
DODAVATELE 

 

9.1. ROZPOR V DOKUMENTECH Z NICHŽ VYPLÝVÁ NABÍDKOVÁ CE-
NA DODAVATELE  

Údaje o nabídkové ceně dodavatele, popřípadě dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a pro-
vozních souborů jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. Je povinností dodavatele, aby 
veškeré uváděné cenové údaje byly shodné. V případě jakéhokoliv rozporu v definovaných cenách 
bude nabídka vyřazena. Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota ceny v návrhu smlouvy proti 
hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná hodnota nabídkové ceny v Krycím listu nabíd-
ky proti hodnotě v návrhu smlouvy nebo proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná 
hodnota ceny stavebního objektu v Rekapitulaci stavebních dílů proti hodnotě v položkovém roz-
počtu apod. Za rozpor v cenových údajích se považuje rovněž jakákoli odchylka mezi listinnou a 
el.podobou cenové nabídky, ale u tohoto rozporu je možné využít vysvětlení nabídky podle § 76 
odstavec 3 zákona, zejména v případě technických obtíží s přečtením obsahu el. nabídky. 
 

10. PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ  CENOVÉ NABÍDKY 
 

10.1. CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE  

Cenová nabídka dodavatele bude součástí nabídky dodavatele podané v rámci této veřejné zakáz-
ky. Zadavatel doporučuje, aby tato část nabídky byla v samostatné, volné sloze aby s ní bylo mož-
né pracovat nezávisle na ostatním obsahu nabídky. 
 

11. DODATEČNÉ INFROMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRA-
CÍ 

 

11.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM  STAVEBNÍCH PRACÍ  

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako pro dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám uvedené ve Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracová-
ní nabídky. 

 

11.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH 
PRACÍ  

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány 
s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění 
zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích 
definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, 
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů 
jinak. 

 
 



pisnnnnA vvzv ttr pooAnvi N.q.nipry
v hizeni o zadhni zakilzky mal6ho rozsahu podle $ 12 odst.3 ziln. E. 13712006 Sb. o

veiejnych zakfrzkhch.

Zal<6zkt na stavebnf price

Nejedni se o Ffueni podle zdkona E. 13712006 Sb., o vefejnlch zal<AzkAch, v platn6m zn6nf

konstrukce stiechy, podkrovi a oprava hospod6iskich budov

Mohelskf mlfn llls

ZADAVATEL: 0stav biologie obratlovc0 AV eR, v.v.i.
a Kv6tn6 l70lq 603 65 Brno



Tato Vfzva je vizvou k podini nabidky v iizeni o zaddni zaklzky mal6ho rozsahu podle $ 12
odst. 3 zAk. d,. 13712006 Sb. o veiejnlch zakAzkAch.

Nejedn6 se o iizeni podle zikona E.13712006 Sb., o veiejnychzakhzk.6ch, v platn6m zn6nf

Ndzev zadavatele: Ustav biologie obratlovcfr AV CR, v.v.r"
Sidlo Kv6tn6 17018.603 65 Brno
Prdvni forma. 661 - Veielnd vlzkumnA rnstituce
Zastoupen6: Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ieditelem
lC: 68081766
DIC: C268081766
Profil zadavatele:
http:/isluzbv.e-zakazky.czlProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?lDZ=14a 1 631 e-5583-41a0-aBBB-
36bad688ff77

3. P*EDIilE

pReou Er vrnrt ru e znxnzxY
Piedm6tem tohoto zadAvaciho iizeni je rekonstrukce stlechy, podkrovi a oprava hospodAiskfch
budov v aredlu Mohelsk6ho ml1[na, okr" Tiebid v rozsahu stanoven6 piilohou. V d6sti hospoddisklch
budov, kterd 1e stdvajici nepodsklepenou lednopodlaZni stavbou, 1e piedmdtem veieynd zakAzky
vlimdna stie5ni konstrukce. V jiZni 6dsti stdvajici budovy - uOebny nachdzejici se v piizemni budovy
ie piedm6tem veiejnd zakAzky dostavba podkrovi za ridelem vybudov6ni ubytovaci kapacity
s vlastnim soci6lnim zalizenim a spoledensk6 mistnosti. Stavba bude napojena na technickou
infrastrukturu -vodovod a nn energie, prostiednictvim vnitroaredlovfch ptlpojek, dSle bude napojena
na distirnu odpadnich vod" Objekt bude k likvidaci de5tovfch odpadnich vod stdvajiciho de$t'ov6ho
potrubi napojen6ho na blizkou feku. Aredl Mohelsk6ho mllna je vybaven studnou pitn6 vody, na
kterou je objekt napojen vnitroare6lovou piipojkou. Piipojka nn je napojena na veiejn! rozvod nn
energie,
Oblekt bude osazen hromosvodem, tvoienim hiebenovou soustavou. U objektu bude provedeno
uzemn6ni, V objektu budou slaboproud€ rozvody STA. Na stieSe objektu bude umist6n televizni
piijimad. Od n6j budou provedeny rozvody po objektu.Vytdpdni objektu bude zajistdno jak elektrickfmi
piimotopy v jednotlivfch mistnostech externich dilen - ter6nnich laboratoii, tak 0stiednim vytipdnim
v ostatnich ddstech. V r6mci stavebnich 0prav bude v objektu vybudovina kotelna, kde bude
tnstalovdn kotel na tuhd paliva, kten/ bude zaji5t'ovat vytipdnijak oblektu udebny, tak stdvajiciji2 diive
rekonstruovan6 budovy vimdnku. Pro piipravu TUV bude slouZit zdsobnikovi ohiivad TUV umistdnlr
rovndZ v koteln6.BliZSi podrobnosti vztahujici se k piedm6tu veiejn6 zak6zky jsou uvedeny
v projektov6 dokumentaci a v obchodnich podminkdch, kterd jsou nedilnou souddsti zad|vaci
dokumentace"

Podkladem pro vypracov6ni nabidky je projektovd dokumentace ,,Rekonstrukce hospoddisklch budov
Mohelsk6ho mlfna", zhotovitel Ing. PavelSedivf, Ing. Lenka Mriovd, Cfntf 1002631.

KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Klasifikace piedmdtu zad6vaciho iizeni
CPV: 45214000-0 Stavebni0pravybudovslouZicivzd6l6niavlzkumu

71250000-5 Architektonick6, technick6azem€mdiidsk6sluZby



Piedpokl6dan5 hodnota veiejne zakAzky Eini 2.867,000,- Ki bez DPH.

TERMiNY PLNENi

Zadavatel pro zpracoviini nabidky stanovi ndsledujici podminky vztahujici se ke lhftt6 plndni;
4 . 1 ^ 1  ,
4 " 1 . 2

Piedpoklddani termin zah6jeni stavby 01.11.2013
PoZadovanlitermindokondenistavby - 1" etapa * rekonstrukce krovu 31.12.2013

- kompletni dokondeni dila: 31.03.2014

visro plruErui
Mistem pln6ni.je parc.6. 218, k.r1. Mohelno, okr. Tiebid (viz projektov6 dokumentace).

ROZSAH KVALIFIKACE
Dodavatel je povinen nejpozddji do lh0ty stanovenO pro pod6ni nabidek prok6zat svoji kvalifikaci.
Spln6nim kvaiifikace se rozumi (zestrudn6no, 0pln6 zn6nf v $ 50 odst. 1 zdkona):
5.1.1. splndni zdkladnich kvalifikaOnich piedpoklad& podle $ 53 z6kona
5.1.2. splnEni profesnich kvalifikadnich piedpokladfi podle $ 54 z6kona
5.1.3. spln6ni technickyich kvalifikadnich piedpoklad0 podle $ 56 zdkona

ZPTJSOB PROKAZANI KVALI FIKACE
Spln6ni kvalifikadnich ptedpokladt dodavatel prokazuje piedloZenim destn6ho prohld5eni, z lehoZ
obsahu bude ztejm6, 2e dodavatel kvalifikadni piedpoklady poZadovan6 zadavatelem splhuje. Piesne
zn6ni poZadavk& zadavatele vztahujici se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny ve Svazku 2 -

PoZadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele, kterf je nedilnou souddsti zadAvaci dokumentace.

zprJsog pRoKAZANIi rvnllflKAcr pRro uzAvRrNiM stvll-ouw
Dodavatel, se ktenim mA bft uzavfena smlouva podle $ 82 z1kona, bude povinen pted jejim
uzavienim pfedloZit zadavateli origindly nebo 0iedn6 ov6ien6 kopie doklad[t prokazulicich splndni
kvalifikace. Nespln6nlt6to povinnosti se povaZujeza neposkytnuti soueinnosti k uzavieni smlouvy ve
smyslu ustanoveni $ 82 odst. 4 zAkona"

Z6kladnim hodnoticim krit6riem pro zaddni veiejne zakAzky je nejniZSi nabidkovd cena. Nabidky
budou vyhodnoceny podle absolutni hodnoty nabidkov6 ceny od nejni25i po nejvySSi. Nejvfhodn6j5i
je nabidka s nejniZ5i nabidkovou cenou. Pii hodnoceni nabidkov6 ceny 1e rozhodnd jeji vf5e bez dan6
z piidan6 hodnoty.

ZADAN| VEREJNE TAKAZKY



LH0rn pno pooRNi Nneioex
Lh0ta pro poddni nabidek kondi dne 24.10.2013 v 10.00 hod.

ADRESA PRO PODAVANI NABIDEK

Nabidky lze poslat doporudenou po5tou nebo kuny'rni sluZbou nebo osobn6 podat kaZdli pracovni den
lhirty v dob6 od 08:00 do 14:00 hod. (posledni den lhirty do 10.00 hodin) na adresu sidla zadavatele.
Kontaktni osoba a osoba oprdvn6n6 pievzit nabidku je: Ing. Pavla Birtovd, dveie t'. 224, Iel:
543 422 512 nebo p. Jitka Novotnd, dveie 6. 226, tel.'. 543 422 540.

PODAN| NABIDKY POSTOU
Pii podAni nabidky po5tou nebo jinfm veiejniim plepravcem se za okamZik pod6ni nabidky povaZuje
jeji fyzicke pievzeti podatelnou zadavatele na adrese jeho sidla.

8. PROHL

DOBA A MISTO PROHL|DKY M|STA PLNEN|

Zadavatel, s ohledem na charakter veiejn6 zakAzky prohlidku mista
nepiedpokl6dd.

plndni veiejn6 zak{zky

OTEViRAN| OBALEK S NAB|DKAMI JE NEVEREJNE.

Zadavatet nepo2aduje, aby dodavatel k zajiSt6ni svich povtnnosti vyplfvajicich z 06asti v zad6vacim
iizeni poskytljistotu ve smyslu $ 67 z6kona.

VAR]ANTY NAB|DEK PODLE S 70 ZAKONA
Zadavatel nepiipouSti varianty nabidek.

Zadav atel n e p li po u Sti rozd 6 le n i ve iej n 6 zakhzky n a 66stt "

oPeNi PRAVO POpLE $ 99 ZAKONA
Zadavatel si opdni pr6vo nevyhrazuje.

ZADAVAN| ENST|

VACI DOKUMENT
ZadAvaci dokumentaci si zdjemci vy26daji na adrese sidla zadavatele, kontaktni osoba Ing. Pavla
B6rtov6, tel: 543 422 512" ZadAvaci dokumentaci je tieba si vy26dat pisemnou, popiipad6



elektronickou formou. Kontaktni adresa pro elektronickou formu 26dosti o poskytnuli zadAvaci
dokumentace: bartova@ ivb.cz.

ZadAvaci dokumentaci si zdjemci vyzvednou osobn6 na adrese sidla zadavatele. Zadavatel piedd
zad|vaci dokumentaci dodavateli do 2 pracovnich dnfr ode dne doru6eni pisemn6 ZSdosti dodavatele
o jeji poskytnuti. Dodavatel je povinen sd€lit pti vy26ddni zadAvaci dokumentace jednu elektronickou
adresu, na kterou budou zasiliny piipadn6 dodatedn6 informace k zad6vacim podmink6m. Za
iddnost a 0plnost t6to adresy odpovidd dodavatel.

Za poskytnuti zadAvaci dokumentace poZaduje zadavatel [hradu n6klad& na reprografick6 prSce za
6dsti zaddvaci dokumentace nezveiejn6n€ na profilu zadavatele ve vf5i 600,00 KC bez DPH.
ZadAvaci dokumentace bude poskytnuta pou2e osobn6 na ur6en6 adrese a pli pievzeti dokumentace
uhradi z6jemce stanovenou cenu v hotovosti oproti dailovdmu dokladu.

V BrnE dne 09.10.2013

Ustav biologie obratlovcrl AV CR, v.v.i.

KUMENTACE
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby:    Mohelský mlýn / učebna, externí dílny 
Místo stavby:    parc. č. st. 218 , k.ú. Mohelno 
Předmět projektové dokumentace:  Stavební úpravy 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant:    Ing. Pavel Šedivý, ČKAIT 1002631, obor Pozemní stavby 
      Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Projektant stavebně konstrukční části:  Ing. Lenka Mrňová, Koněšín 148, 675 02 Koněšín 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 podklady od stavebníka (fotodokumentace, rozměry objektu) 

 vlastní prohlídka objektu, vlastní zaměření objektu  
 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavební pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218 se nachází mimo zastavěné území městyse Mohelno. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218 je zčásti zastavěn jak dotčeným objektem, tak dalšími 
stavbami, které nejsou stavebními úpravami dotčeny. Dotčený objekt byl v minulosti využíván jako 
hospodářská budova přilehlého mlýna, v minulém roce byly povoleny stavební úpravy na části stavby, která po 
těchto úpravách (z části již byly zrealizovány) bude využívána jako učebna. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavební pozemek parc. č. st. 218, k.ú. Mohelno nepodléhá žádné ochraně území, např. památková zóna 
apod. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Dotčený stavební pozemek parc. č. st. 218, v k.ú. Mohelno a stavba na něm jsou situovány v mírně svažitém 
terénu. Realizace záměru nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Městys Mohelno nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci, avšak má schválené  zastavěné území – 
stavba je v souladu s touto dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými požadavky na využití území, které se 
stavebními úpravami či změnou v užívání stavby nemění. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčenými orgány jsou: 
 

Dotčený orgán Požadavky Splnění požadavků 

MÚ Náměšť n/Osl. OÚP  Stavba je v souladu s platnou ÚPD 

KHS Jihlava, ÚP Třebíč   

HZS kraje Vysočina   



MOHELSKÝ MLÝN / UČEBNA, EXTERNÍ DÍLNY (stavební úpravy) 

 
 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné vyjímky a úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné související a podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

k.ú. Parc.č. Vlastník 

M
o
h
e

ln
o

 

St. 218 Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

779 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

780 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

781 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

4262 Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

4250/3 Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 

4250/4 Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání již dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Stávající objekt se po realizaci stavebních úprav bude využívat jako učebna s externími dílnami v přízemí a 
ubytovacími jednotkami v podkroví. 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání trvalé stavby. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Dotčený objekt na parc. č. st. 218 v k.ú. Mohelno není památkově chráněný, není ani součástí žádné 
památkové zóny. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavbu a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Dotčený orgán Požadavky Splnění požadavků 

MÚ Náměšť n/Osl. OÚP  Stavba je v souladu s platnou ÚPD 

KHS Jihlava, ÚP Třebíč   

HZS kraje Vysočina   

- Jednotlivá stanoviska budou pořízena v rámci řízení, případné podmínky budou přeneseny do výrokové části 
rozhodnutí. 
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g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné vyjímky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku        2898 m
2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     322,96 m
2
 

Obestavěný prostor objektu (beze změn)     1690,49 m
3 

Užitná plocha 1.NP        223,23 m
2 

Užitná plocha podkroví       119,34 m
2 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 

i) Základní bilance stavby 

 Elektrická energie 
Elektrospotřebič  Instalovaný příkon 

Osvětlení 5 kW 
Zásuvky obecně 5 kW 

Instalovaný příkon celkem 10 kW 

Soudobý příkon je odhadován na max. 10 kW. Požadovaná hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x 
25A. 

 Teplo 

Celý areál Mohelského mlýna je vytápěn pomocí el. přímotopů v jednotlivých místnostech. Součástí této 
projektové dokumentace je i řešení vytápění dotčeného objektu, kde v přízemí bude zřízena kotelna 
s instalovaným kotlem na dřevo. Součástí navrhovaného otopného systému je i vybudování otopné větve do 
výměnku. Prostory externích dílen budou vytápěny pomocí el. přímotopů. Objekt je proveden jako těžká stavba 
(cihelné zdivo) s obvodovým a střešním pláštěm s dobrou tepelně izolační schopností. 
Teplota topné vody bude regulována prostorovým termostatem, který bude umístěn v referenční místnosti. 
Místnosti budou vytápěny na teploty v souladu s příslušnými předpisy a normami: 
- učebna, pokoje apod.        20

0
C 

- sociální zázemí        20
0
C 

 

 Teplá užitková voda 
Provoz objektu požaduje TUV.  TUV bude připravována zásobníkovým způsobem. Příprava bude zajištěna 
kombinovaným zásobníkem TUV umístěným v kotelně v přízemí. 
 

 Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
Objekt bude zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Potrubí vnitroareálové vodovodní přípojky je již uloženo v zemi 
v nezámrzné hloubce a je obsypáno pískem. Za hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu bude proveden vnitřní 
vodovod. 
Objekt nebude zásobován požární vodou. 
 
 
 

Výpočtový průtok pitné vody 
Qv = √∑(q

2
iv. ni) 

Qv výpočtový průtok pitné vody (l/s) 
qiv výpočtový průtok výtokové armatury (l/s) 
ni počet výtokových armatur téhož druhu 
Výtoková armatura ni qiv 

Umyvadlová baterie 8 ks 0,2 l/s 
Dřezová baterie 3 ks 0,2 l/s 
Sprchová baterie 2 ks 0,2 l/s 
WC splachovač 5 ks 0,1 l/s 
Qv = √∑(q

2
iv. ni) = √0,2

2
.8+0,2

2
. 3+0,2

2
.2+0,1

2
.5 = 0,76 l/s 

Roční potřeba pitné vody 
Qv,r= Q

1
.n.d.kr 

Qv,r roční množství pitné vody (m
3
) 

Q
1
 potřeba vody na osobu a den (m

3
/osoba.den)    0,15 m

3
/zam/den 

n počet osob        10 osoby 
d počet dnů za rok        365 dní 
kr korekční koeficient       0,7 
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Qv,r= Q

1
.n.d.kr = 0,15.10.365.0,7 = 383,25 m

3 

 

 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

V blízkosti pozemku je vedení splaškové a dešťové kanalizace. Objekt je vybaven přípojkou splaškové kanalizace.  

 Výpočtový průtok splaškových vod 

Qs = QV + 
3
√ n.qmax 

Qs výpočtový odtok splaškových vod (l/s) 
Qv výpočtový průtok pitné vody (l/s) 
qmax max. výpočtový odtok (l/s) 
n počet zařizovacích předmětů s max. odtokem 

Výtoková armatura ni qiv 

Umyvadlo 8 ks 0,25 l/s 
Dřez 3 ks 0,5 l/s 
Sprcha 2 ks 0,5 l/s 
WC  5 ks 1,6 l/s 

Qs = QV + 
3
√ n.qmax = 0,76 + 

3
√5.1,6 = 2,76 l/s 

 Výpočtový průtok dešťových vod 

Qd = ∑0,017.щS 
Qd výpočtový odtok dešťových vod (l/s) 
0,017 vydatnost deště (přívalový déšť) (l/s . m

2
) 

Щ součinitel odtoku závislý na odvodňovaném povrchu    1,0(střecha) 
S  odvodňovaná střecha (m

2
) 

 
Qd = ∑0,017.щS =  ∑ 0,017.1,0. 322,96 = 5,49 l/s 
 

 Roční odtokové množství dešťových vod 

Qd, r = ∑h . щ . S  
Qd,r roční odtokové množství dešťových vod (m

3
/rok)   

h průměrný roční úhrn srážek v dané lokalitě (mm)    475 mm 
щ součinitel odtoku závislý na odvodňovaném povrchu    1,0 (střecha) 
S  odvodňovaná plocha (m

2
) 

Qd, r = ∑h . щ . S  =  ∑ 475 . 1,0 . 322,96  =  153,41 m
3
 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby        říjen 2013 
Ukončení stavby        listopad 2016 
Zahájení výstavby se uvažuje ihned po získání pravomocného povolení. Vzhledem k velikosti objektu, budou 
všechny stavební práce provedeny v jedné etapě. 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady jsou cca 4,2 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se členění stavby: Stavba 
bude provedena jako celek. 

 
 
 
 
 
 
V Koněšíně dne  8.září.2013       …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešený pozemek se nachází mimo zastavěné území městyse Mohelno. Jedná se o pozemek o 
výměře 2898 m

2
, který je zčásti zastavěn. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

S ohledem na druh a rozsah stavby bylo provedeno místní šetření a základní inženýrsko – technický průzkum 
stavebního pozemku.  
Bylo stanoveno, že stavba je v 1. geotechnické kategorii, tzn. jednoduchá stavba (jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s využívaným podkrovím) a jednoduché základové poměry. 
Stavba nevyžaduje v tomto stupni kompletní průzkumné práce ani žádné další speciální průzkumy a posudky. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

S ohledem na druh, rozsah a místo stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochranných pásem, 
chráněných území, či rezervací či zón. Dotčený objekt bude respektovat ochranná pásma jednotlivých sítí 
technické infrastruktury. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218, na němž je stávající objekt vybudován, leží mimo zastavěné území 
městyse Mohelno a nenachází se v záplavovém území. Pozemek je součástí smíšené plochy.  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

S ohledem na druh a rozsah stavby, umístění stavebního pozemku a okolní pozemky a stavby je předpokládán 
minimální vliv na okolní stavby a pozemky, stejně jako na odtokové poměry v území. 
Není nutné řešit žádná opatření pro minimalizaci vlivu stavby na okolní stavby a pozemky. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se asanace, bouracích prací a 
kácení porostů. Bourací práce budou probíhat v bezpečném sledu prací, a to od shora dolů: 

 Odstranění hromosvodu a jímacích tyčí 

 Odstranění klempířských střešních prvků 

 Odstranění střešní krytiny 

 Odstranění střešní konstrukce 

 Ubourání půdní podezdívky 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Pozemek pod dotčeným objektem není veden pod ochrannou zemědělského půdního fondu, daný pozemek 
není veden jako pozemek určený k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky 

Stavba nevznáší žádné územně technické podmínky ani podmínky na koordinaci výstavby  
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. 
Stavba nevyvolává potřebu odvodnění stavebního pozemku. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba vzhledem ke druhu a rozsahu nevyžaduje provedení žádných jiných souvisejících staveb. Časová 
podmínka pro započetí užívání stavby je fyzické dokončení připojení na sítě  technické infrastruktury.  
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající stavba se v současnosti nevyužívá. Dříve sloužila jako hospodářská budova. Realizací stavebních 
úprav objektu dojde k novému využití stávající stavby pro učebnu a externí dílny v přízemí a ubytovací 
jednotky v podkroví.  
Plocha pozemku        2898 m

2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     322,96 m
2
 

Obestavěný prostor objektu (beze změn)     1690,49 m
3 

Užitná plocha 1.NP        223,23 m
2 

Užitná plocha podkroví       119,34 m
2 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Obec Mohelno nemá zpracovanou územně plánovací dokumentaci, na stavbu nejsou kladeny zastavovací 
podmínky. 
Původní hospodářská budova je součástí areálu Mohelský mlýn, který je složen z několika samostatně 
stojících objektů. Dotčený objekt je v rámci tohoto areálu situován při východní hranici, kde svými obvodovými 
stěnami tvoří tuto hranici. Objekt je přízemní, nepodsklepený s nevyužívaným podkrovím L tvaru, zastřešený 
sedlovou střechou doplněnou valbou v jižní části objektu.  
Část stavby již prošla stavebními úpravami – jedná se o část stavby, kde střešní konstrukce byla ukončena 
valbou. V současné době je předmětem této projektové dokumentace vestavba podkroví na jižní části objektu 
a výměna střešní konstrukce ve zbývající části objektu. Ta je nezbytně nutná, neboť při stavebně-technickém 
průzkumu byl zjištěn výskyt dřevokazného hmyzu a s tím spojené destruktivní poškození střešní konstrukce. 
V rámci vestavby podkroví bude stávající půdní prostor využíván pro potřeby ubytování. Podkroví je přístupné 
po dvouramenném schodišti, které dispozičně rozdělí prostor na společenskou část a klidovou zónu. Vpravo 
od schodiště je situována galerie, prosvětlená dvěma střešními okny, z které je přístupné i samostatné WC. 
Vlevo od schodiště jsou situovány dva pokoje, kdy z pokoj při východním průčelí je přístupná sprcha, vybavená 
WC, umyvadlem a sprchou. Druhý pokoj, situovaný při západním průčelí je samostatný – jemu příslušné 
sociální zázemí je přístupné z chodby. I toto sociální zázemí obsahuje WC, sprchu a umyvadlo. Oba dva 
pokoje jsou prosvětleny a větrány pomocí střešních oken, sociální zázemí bude odvětráno pomocí el. 
ventilátorů vyvedených nad střešní konstrukci. 
V přízemí budou jednotlivé místnosti v minulosti využívané pro chov domácích zvířat. Ty budou po 
provedených stavebních úpravách využívány jako externí dílny pro potřeby pracovníků ústavu při terénních 
pracích (3 místnosti), přístupné jak dveřmi z prostoru nádvoří, tak dveřmi mezi jednotlivými dílnami. Mezi 
takovými dílnami a učebnou bude situována kotelna, přístupná jak dveřmi z nádvoří, tak dveřmi z učebny. 
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce musí být 
s ohledem na životnost správně udržovány. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Realizací záměru nedojde k výrazné změně stávajícího tvarového a materiálového řešení. Hmota objektu je 
tvořena nepravidelným hranolem. Stávající objekt je vyzděn z plných cihel, zastřešen sedlovou střechou s 
betonovou krytinou. Stávající fasáda se v nesoudržných místech otluče a zlehka doplní a zakonzervuje se v 
takovémto stavu nebo se omítne vápenocementovou omítkou, střešní krytina bude keramická. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se provozního řešení či 
technologie výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba svými vlastnostmi a charakterem nevyžaduje žádné zvláštní zásady řešení z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově a zrakově postižených.  
Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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Jedná se o změnu dokončené stavby, která je jednopodlažní s podkrovím. Vzhledem k dispozičnímu řešení 
není možné bezbariérově zpřístupnit i podkroví. Stavba ale splňuje požadavek vyhl. 398/2009 Sb. §6 odst. 3, 
kdy je zajištěno bezbariérové užívání vstupního podlaží.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné zásadní požadavky týkající se bezpečnosti při 
užívání. 
Je nutné samozřejmě pravidelně stavbu kontrolovat a udržovat ji. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

S ohledem na druh a rozsah stavby – jednopodlažní objekt s využívaným podkrovím, je navržen nosný 
obvodový stěnový systém s nosnými podélnými i příčnými obvodovými stěnami, zastřešený sedlovou střechou 
o sklonu 44 a 48

0
. 

V objektu budou provedeny nové podlahy, předstěny v přízemí, nová půdní podezdívka, střešní konstrukce vč. 
Krytiny, příčky v podkroví. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Při stavbě budou používány jednoduché prověřené konstrukce.  
 
Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy a nebudou stavebními úpravami dotčeny. 
 
Nosný systém objektu je navržen jako stěnový s obvodovou zděnou stěnou. O celkové tl. stěny cca 700 mm, 
nově doplněné o přizdívku tl. 100 mm v místě vnitřních a obvodových zdí. Nově zděné příčky jsou 
plynosilikátové tl. 100 mm. Příčky v podkroví budou SDK tl. 100 mm. 
Objekt bude vybaven jedním komínovým tělesem s jedním průduchem montovaný z cihelných tvárnic 
doplněných šamotovou vložkou s tepelnou izolací . 
 
Stropní konstrukce nad přízemím je tvořena valenou klenbou mezi I nosníky. Stropní konstrukce v podkroví je 
tvořena střešní konstrukcí. V přízemí bude stropní konstrukce zachována v plném rozsahu, v podkroví v místě 
vestavby bude střešní konstrukce opatřena tepelnou izolací a SDK podhledem. 
Schodiště spojující jednotlivá podlaží je dvouramenné, levotočivé, betonové, které bude opatřeno 
zámečnickým zábradlím výšky 1000 mm a nášlapnou podlahovou krytinou. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 44

0
 v místě vestavby podkroví a 48

0
 v místě nové střešní 

konstrukce. Nová střešní konstrukce bude tvořena dřevěnou vaznicovou konstrukcí Střešní plášť bude 
keramická, která je uložená na konstrukci pomocí laťování. 
 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti je provedena z hydroizolační folie. Do střešní konstrukce je navržena 
pojistná hydroizolační folie.  
Jako tepelná izolace podlah přízemí  je provedena tepelná izolace tl. 100 mm, do podlah v podkroví je 
navržena tepelná a akustická izolace tl. 40 mm 
Stropní konstrukce podkroví bude opatřena tepelnou izolací tl. 260 mm ve střešní konstrukci a částečně pod 
ní.  

 
Skladba podlah v jednotlivých místnostech je popsána ve výpisech podlah a označena v legendě místností u 
půdorysu přízemí a ve výkrese řezu. Jako nášlapné vrstvy bude většinou užito keramické dlažby, či lakované 
OSB desky. 

 
Dřevěné výrobky jsou typové i atypické výrobky. Budou provedeny dle domluvy s investorem v průběhu 
realizačních prací. Jejich rozměry jsou patrné z výkresu půdorysu.  
Zámečnické výrobky budou provedeny dle domluvy s investorem v průběhu realizačních prací. Budou 
opatřeny nátěrem v odstínu dle volby investora. 
Klempířské výrobky - bude provedeno oplechování parapetů oken, podokapní žlaby, svody, střešní úžlabí, 
v tradičním provedení z pozinkovaného plechu, který se po oxidaci opatří nátěrem v barvě hnědé. 

 
V jednotlivých místnostech jsou navrženy klasické hladké omítky, stropní konstrukce v podkroví jsou opatřeny 
SDK. V sociálních místnostech a v externích dílnách jsou navrženy keramické obklady do výše 2,0 m, popř. 
1,5 m.  
Povrch fasády bude upraven vápennou omítkou v odstínu shodném se stávajícím barevným řešením. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Byla provedena odborná konzultace se statikem. 
Mechanická odolnost i stabilita stavby je řešena konstrukčním návrhem. Stavba obsahuje dostatek prvků 
zajišťujících stabilitu stavby. 
Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové dokumentace. Pokud je v projektové 
dokumentaci podmíněno provedení některých částí stavby nebo konstrukčních prvků zpracováním 
dodavatelské prováděcí dokumentace, nebo je projekt blíže nespecifikuje, tak dodavatel zajistí zpracování 
příslušné prováděcí dokumentace. Prováděcí dokumentace stavby, částí stavby, nebo konstrukčních prvků 
musí být provedena autorizovanou osobou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na technické řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 

nevznáší požadavek na řešení výčtu technických a technologických zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  

Bude řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou (Ing. Hana Menclová). 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a)  kritéria tepelně technického hodnocení 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 

nevznáší požadavek na řešení kritérií tepelně technického hodnocení. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné zásadní požadavky týkající se hygieny, ochrany 
zdraví a životního prostředí. 
Při provozu stavby žádné látky, které by mohli působit negativně na zdraví lidí, nebo životní prostředí. 
Odvětrání jednotlivých prostorů je řešeno přirozeným způsobem. Pouze sociální zázemí budou odvětrány el. 
ventilátorem na fasádu objektu, popř. nad střešní konstrukci. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před pronikáním radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavek na řešení ochrany před hlukem. 

e)  protipovodňová opatření 

S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se 
protipovodňových opatření. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ostatních 
účinků. Stavba se nevyskytuje na poddolovaném území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu –vodovod a nn energie, prostřednictvím vnitroareálových 
přípojek, splňujících podmínky připojení stanovených správci těchto sítí technické infrastruktury, dále bude 
napojena na jímku na vyvážení a doplněna vsakovacími jímkami dešťových vod. 
 
Městys Mohelno je vybaven veřejnou sítí splaškové kanalizace ukončenou čistírnou odpadních vod. Dotčená 
stavba je součástí areálu Mohelský mlýn, který se nachází mimo intravilán obce Mohelno, proto nemá možnost 
napojení na veřejnou síť splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu je celý areál Mohelského mlýna vybaven 
jímkou na vyvážení, do které jsou svedeny všechny odpadní splaškové vody. Tato jímka je situovaná v centru 
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areálu, provedená jako betonová. Objekt je na tuto jímku napojen prostřednictvím nové vnitroareálové větve 
splaškové kanalizace, která je v blízkosti budovy vybavena revizní šachtou vybavenou čistícím kusem.  
Objekt bude k likvidaci dešťových odpadních vod stávajícího dešťového potrubí napojeného na blízkou řeku. 
 
Areál Mohelského mlýna je vybaven studnou pitné vody, na kterou je objekt napojen vnitroareálovou 
přípojkou.. 
Vnitřní rozvody vody budou plastové. 
 
Přípojka nn je napojena na veřejný rozvod nn energie, který je ve vlastnictví a správě E.ON před předmětným 
pozemkem vedoucí v zemi při hranici pozemku. V současné době je již přípojka provedena, tzn. na pozemku 
stavebníka je osazena přípojková/pojistková skříň. Vnitroareálová přípojka je zemní vedoucí od měření, kde je 
umístěna přípojková/pojistková skříň, elektroměrná skříň s hlavním jističem a elektroměrem. Za hlavním 
jističem u vstupu do objektu je umístěn rozvaděč, ve kterém je elektrorozvod rozdělen na samostatné jištěné 
okruhy. Vnitřní umělé osvětlení bude provedeno v souladu s platnými předpisy. Osvětlení jednotlivých prostor 
bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1 a základní požadavky na osvětlení pracoviště k trvalé práci. 
Objekt bude osazen hromosvodem, tvořeným hřebenovou soustavou. U objektu bude provedeno uzemnění. 
V objektu budou slaboproudé rozvody STA. Na střeše objektu bude umístěn televizní přijímač. Od něj budou 
provedeny rozvody po objektu. 

Vytápění objektu bude zajištěno jak elektrickými přímotopy v jednotlivých místnostech externích dílen, tak 
ústředním vytápěním. V rámci stavebních úprav bude v objektu vybudována kotelna, kde bude instalován kotel 
na tuhá paliva, který bude zajišťovat vytápění jak objektu učebny, tak výměnku. Pro přípravu TUV bude sloužit 
zásobníkový ohřívač TUV umístěný rovněž v kotelně. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt bude napojen přípojkami na veřejné sítě technické infrastruktury – viz. předchozí odstavec. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Areál Mohelský mlýn se nachází v k.ú. Mohelno na pozemcích parc. č. st. 218. Tento areál se nachází jižně od 
intravilánu obce mezi přilehlou komunikací Mohelno-Dukovany a řekou Jihlavou. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu, a to vstupem do objektu (pěší komunikace), 
který splňuje i požadavky vyhl. Č. 398/2009 Sb.  Stavebními úpravami dotčeného objektu není dotčeno 
napojení území na dopravní infrastrukturu. 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, která již v minulosti měla řešení 
dopravy v klidu, bude dotčený objekt i nadále využívat stávající řešení. Nádvoří areálu Mohelského mlýna je 
dostatečně prostorné pro potřeby parkování pracovníků Ústavu biologie obratlovců. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti dotčeného objektu je pěší komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy vnitřních 
konstrukcí, nebude provoz na této komunikaci ohrožen. Na stavbě bude umístěna informační tabule, kde bude 
upozornění o probíhajících stavebních úpravách.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
má minimální  požadavky na terénní úpravy. 

b) použité vegetační prvky 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
neřeší žádné požadavky na vegetační prvky.  
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c) biotechnické opatření 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
neřeší biotechnické opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
má minimální vliv na životní prostředí. Realizace záměru nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu nebo 
půdu. Navržený provoz nebude výrazným zdrojem hluku, který by zatěžoval své okolí. Nakládání s odpady 
bude prováděno dle platné legislativy, zejména zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcích 

vyhlášek. Odpady, které budou vznikat, budou tříděny.   

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
má minimální vliv na přírodu a krajinu. Stavbou nebude dotčena okrasná zeleň v dané lokalitě. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
má minimální vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavky na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby v extravilánu městyse Mohelno – stavba 
nevznáší požadavky na řešení ochranných a bezpečnostních pásem životního prostředí. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochrany 
obyvatelstva. Provoz stavby nebude rušit okolní obyvatelstvo. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a energie pro stavbu bude zajištěna prostřednictvím stávajících přípojek nn energie, případně jinak 
(mobilní dodávkou vody, náhradní zdroje nn energie) 
Jedná se o stavbu v lokalitě, kde byla již vybudována technická infrastruktura.  

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby na pozemku parc. č. st. 218 v k.ú. 
Mohelno (pozemek není zcela zastavěn), není nutno řešit odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je zajištěn po stávající veřejné síti dopravní infrastruktury  
v těsné blízkosti dotčeného areálu Mohelského mlýna. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhované stavební úpravy budou mít minimální vliv na okolní stavby a pozemky.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Vzhledem k tomu, že převážná část stavebních úprav bude probíhat v interiéru objektu, je okolí stavby 
chráněno obvodovými zdmi stavby. Na stavbě bude umístěna informační tabule, kde bude upozornění o 
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probíhajících stavebních úpravách. Dotčená bude zejména přilehlá pěší komunikace a její provoz by neměl být 
narušen. S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se asanace a kácení 
porostů. Veškeré bourací práce budou probíhat v bezpečném sledu, a to ze shora dolů. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště bude umístěné na pozemku, který je v majetku investora, pro uskladňování stavebního materiálu 
nebude využíváno přilehlých pozemků.   
Na stavbě nebudou probíhat práce, které by mohli ohrozit veřejné zájmy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při likvidaci odpadů bude respektována vyhl. Č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a vyhl. Č. 383/2001 Sb. – O 
podrobnostech nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. – O odpadech. Bude vedena evidence odpadů dle 
§16 odst.1 písm g) zákona č. 185/2001 Sb. A dle vyhl. Č. 383/2001 Sb. §21 a 22. Takto vedená evidence 
tvorby a likvidace odpadů bude doložena při kolaudaci. 

 TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem či 
smluvním partnerem zajišťujícím likvidaci 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby, které nevznáší požadavky na přísun nebo 
deponie zemin.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě nebudou použity žádné technologie při níž by docházelo k ohrožení životního prostředí a nebudou 
se používat přímo látky ohrožující životní prostředí. 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

 Čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich 
znečištění, 

 Zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací, 

 Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi, 

 Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků 
úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je 
nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce 
podle vyhlášky č. 361/2007 Sb. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu 
s nařízením vlády č. 361/2007 Sb, 309/2006 Sb. a 148/2006 Sb.  
Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti či poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci stavby dojde 
k překročení počtu pracovníků dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle daného zákona. 
Požadavky ČÚBP budou při stavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. 
Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se polohově a 
výškově vyznačí před zahájením stavby. 
Nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu 
nepovolaných osob. 
Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který 
bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k tomu, že stavba je v současné době nevyužívána, není nutno řešit žádné úpravy pro bezbariérové 
užívání stavby. Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na objektu bude 
umístěna informační cedule o probíhajících stavebních pracích. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při výstavbě budou respektovány všechny stávající dopravní zásady.  
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k tomu, že dotčená stavba je v současné době nevyužívána, není nutno řešit žádné speciální 
podmínky pro provádění stavby, např. za provozu, ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 
V případě stavebních prací na střešní konstrukci je samozřejmé, že objekt bude při výstavbě chráněn proti 
poškození vlivem zatékání apod. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební práce by měly být dokončeny cca 2 roky od jejich zahájení. 
Žádné rozhodující dílčí termíny nejsou s ohledem na povahu stavby a staveniště stanoveny. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Koněšíně dne 8.září 2013       …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH 

KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ  

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM ZA 
POSLEDNÍCH 5 LET 

 

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu 
podle § 56 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
pro dodavatele: 
 
Obchodní firma ____________________________________________________ 
Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na: 
 
Nejméně dvě obdobné dokončené stavby oboru občanské vybavenosti (bývalé JKSO 
801) o finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH u každé z nich. 
 

REFERENČNÍ STAVBA I 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název stavby 
 

 

Místo stavby 
 

 

Objednatel  
(název a sídlo) 

 

Roky provedení stavby  
(zahájení a dokončení) 

 

Finanční objem prací 
provedený dodavatelem*  
(v mil. Kč bez DPH) 

 

Pozice dodavatele při 
provádění 
(dodavatel – subdodavatel) 

 

Stručný popis stavby 
prokazující splnění 
vymezeného parametru   
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REFERENČNÍ STAVBA II 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název stavby 
 

 

Místo stavby 
 

 

Objednatel  
(název a sídlo) 

 

Roky provedení stavby  
(zahájení a dokončení) 

 

Finanční objem prací 
provedený dodavatelem*  
(v mil. Kč bez DPH) 

 

Pozice dodavatele při 
provádění 
(dodavatel – subdodavatel) 

 

Stručný popis stavby 
prokazující splnění 
vymezeného parametru   

 

* Poznámka: Do finančního objemu dodavatele se zahrnuje i hodnota prací provedených 
jeho subdodavateli. 

 
Datum: ________________ 
 

Otisk razítka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             ____________________________________ 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
 

Poznámka:  
1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba. 
2. Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném 

ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. 







Krycí list elektro rozpočtu
Rekonstrukce střechy, podkroví a opravy hospodářských budov II

Díl M21 - Elektromontáže  - Stavební část 

Akce: Mohelský mlýn -hospodářské budovy

Investor: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno, Květná 170/8

Místo stavby: k.ú. Mohelno, p.č.st. 218kr. Vysočina 

Stavební díl: ZAŘ SILNOPR. A SLABOPR. ELEKTROTECHNIKY VČ. OCHR. PŘED BLESKEM

Datum: 009/2013

ROZPOČET

REKAPITULACE  NÁKLADŮ

I. ELEKTROINSTALACE 0,00

II. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 0,00

III. SLABOPROUD 0,00

IV. SPECIFIKACE 0,00

V. ZEMNÍ PRÁCE 0,00

ZRN 0,00

VRN 0,00

výchozí revize 0,00

CELKOVÉ  NÁKLADY 0

Vypracovala: Ing. Ludmila Jelínková

I. ELEKTROINSTALACE

A. Montáž 0,00

B. Materiál nosný 0,00

C. Materiál podružný =5% z B 0

ELEKTROINSTALACE - SOUČET (A+B+C) 0,00

PPV =6% z (A+B+C) 0,00

ELEKTROINSTALACE - CELKEM 0,00

II- HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

A. Montáž 0,00

B. Materiál nosný 0,00

C. Materiál podružný =5% z B 0

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ- SOUČET (A+B+C) 0,00

PPV =2% z (A+B+C) 0,00

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ - CELKEM 0,00



III- slaboproud

A + B Montáž + materiál 0,00

C. Materiál podružný =5% 0

slaboproud T (A+B+C) 0,00

PPV =2% z (A+B+C) 0,00

SLABOPROUD - CELKEM 0,00

V. Zemní práce

Zemní práce cekem 0,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 0,00

Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
a) montáže

C 21 M

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 210 01-0002 Trubka PVC  ohebná pod omítku - 16mm 15,00 m 0,00

2. 210 01-0003 Trubka PVC  ohebná pod omítku - 23mm 20,00 m 0,00

3. 210 01-0092 Trubka PVC  tuhá-23mm 10,00 m 0,00

4. 210 01-0301 Krabice přístrojová univerzální  33,00 ks 0,00

5. 210 01-0321 Krabice univerzální - víč. a svork 15,00 ks 0,00

6. 210 01-0301s Krabice přístrojová dvojnásobná 8,00 ks 0,00

7. 210 01-0321 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 12,00 ks 0,00

8. 210 01-0301s Krabice přístrojovápětinásobná 2,00 ks 0,00

9. 210 01-0351 Krabicová rozvodka IP 54. 3,00 ks 0,00

10. 210 01-0521 Odvíčk./zavíčk. krabic 22,00 ks 0,00

11. 210 02-0951 Výstražná tabulka 2,00 ks 0,00

12. 210 01-0321 Krabice KO125 2,00 ks 0,00

13. 210 02-0922 Protipožární průchod stěnou 0,50 m2 0,00

14. 210 10-0173 Ukončení kabelů do 3x2,5 42,00 ks 0,00

15. 210 11-0043 Spínač zapuštený seriový. 6,00 ks 0,00

16. 210 11-0045 Spínač zapuštený střídavý. 4,00 ks 0,00

17. 210 11-0045s Spínač zapuštený dvojitý střídavý. 4,00 ks 0,00

18. 210 11-0041 Spínač zapuštený jednopól. 1,00 ks 0,00

19. 210 11-0023 Spínač nástěnný seriový 1,00 ks 0,00

20. 210 11-1012 Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE 37,00 ks 0,00

21. 210 11-1032 Zásuvka nástěnná,   2P+PE 3,00 ks 0,00

22. 210 11-0152 Tlačítko  zap.   1/0 3,00 ks 0,00

28. 210 80-0101 Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 20,00 m 0,00

29. 210 80-0105 Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 125,00 m 0,00

30. 210 80-0105 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 330,00 m 0,00

31. 210 80-0106 Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 495,00 m 0,00

32. 210 22-0003 Vedení uzemňovací na povrchu  Cu do 50mm2 10,00 m 0,00

33. 210 12-0402 Montáž. Jističe jednopól do 25A 8,00 ks 0,00

34. 210 22-0451 Vedení ochr. pospoj 50,00 m 0,00

35. 210 80-0115 Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 10,00 m 0,00

36. 210 15-0481 Montáž. Čas relé - k ventilátorům 3,00 ks 0,00

37. 210 15-0481s Montáž. Ventilátoru 3,00 ks 0,00

montáže - součet 0,00



Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný 

SPCM

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 345 Trubka PVC  ohebná 16mm 15,00 m 0,00

2. 345 Trubka PVC  ohebná  23mm 20,00 m 0,00

3. 345 Trubka PVC  tuhá 23mm 10,00 m 0,00

4. 345 Krabice přístrojová - hluboká 33,00 ks 0,00

4. 345 Krabice přístrojová dvojnásobná 8,00 ks 0,00

5. 345 Krabice přístrojová pětinásobná 2,00 ks 0,00

4. 345 Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork. 15,00 ks 0,00

5. 345 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 12,00 ks 0,00

8. 345 Krabicová rozvodka KO 125 2,00 ks 0,00

6. 345 Krabicová rozvodka IP 54. 3,00 ks 0,00

7. Protipožární pěna HILTI na prostupy svazků kabelů 1,00 ks 0,00

8. Výstražná tabulka 2,00 ks 0,00

9. 345 Spínač zapuštený seriový 250V, 10A, řaz.5 6,00 ks 0,00

10. 345 Spínač zapuštený dvojitý střídavý 250V, 10A , řaz. 6+6 4,00 ks 0,00

11. 345 Spínač seriový. nástěn.  IP.44, 250V, 10A 1,00 ks 0,00

11. 345 Spínač zapuštený jednopól.250V, 10A, řaz 1 - standard. 1,00 ks 0,00

12. 345 Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A 37,00 ks 0,00

13. 345 Spínač zapuštený střídavý 250V, 10A , řaz. 6- 4,00 ks 0,00

14. 345 Tlačítko  zapuštěné 250V, 10A, 1/0 - 3,00 ks 0,00

15. 358 Zpožďovací relé k ventilátorům 3,00 ks 0,00

13. 345 Rámeček jednonásobný 33,00 ks 0,00

17. 345 Rámeček dvojnásobný - vodorovný 8,00 ks 0,00

18. 345 Rámeček pětinásobný - vodorovný 2,00 ks 0,00

14. 345 Zásuvka nástěnná  2P+PE, 250V, 16A, IP 44 3,00 ks 0,00

20. 354 Vyrovnávač potenciálu 2,00 ks 0,00

21. 354 Svorka pro ochr. pospoj 10,00 ks 0,00

22. 341 Vodič CY 6mm2 50,00 m 0,00

23. 341 Vodič CY 16mm2 10,00 m 0,00

24. 341 Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 20,00 m 0,00

15. 341 Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 125,00 m 0,00

16. 341 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 330,00 m 0,00

17. 341 Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 495,00 m 0,00

28. 341 Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 10,00 m 0,00

22. 348 Jistič jedopól 1/B - 10A 4,00 ks 0,00

23 348 Jistič jedopól 1/B - 16A 4,00 ks 0,00

materiál - součet 0,00

Položkový soupis nákladů - II. Hromosvod a uzemnění
a) montáže

C 21 M

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 210 22-0021 Vedení uzem. V zemi do 120mm2 95,00 m 0,00

2. 210 22-0101 Vodiče svodové do 10mm + podpěry 200,00 m 0,00

3. 210 22-0111 Vodiče svodové do 10mm bez podper 60,00 m 0,00

4. 210 22-0301 Svorka hromosvodová do 2 štoubů 11,00 ks 0,00

5. 210 22-0302 Svorka hromosvodová nad 2 štoubů 76,00 ks 0,00

6. 210 22-0401 Označení svodů štítky 12,00 ks 0,00

7. 210 22-0010 Nátěr zemnícího pásku FeZn do 120mm2 4,00 m2 0,00

8. 210 22-0231 Montáž jímacích tyčí do 3 m délky 8,00 ks 0,00

9. 210 22-0372 Montáž ochranných úhelníků  12,00 ks 0,00

montáže - součet 0,00

Položkový soupis nákladů - II Hromosvod a uzemnění
b) materiál nosný

SPCM

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 354 Vodič AlMgSi - 8mm 200,00 m 0,00

2. 354 vodič FeZn - 10mm 30,00 kg 0,00

3. 354 Zemnící páska FeZn 30 x 4mm 95,00 kg 0,00

4. 354 Ochranný úhelník vč. Držáků do zdi 12,00 ks 0,00

5. 354 podpěra vedení na hřeben 40,00 ks 0,00

6. 354 podpěra vedení na svah 48,00 ks 0,00

7. 354 Podpěra vedení na plech  20,00 ks 0,00

8. 354 podpěra vedení do zdi 50,00 ks 0,00

9. 354 Svorka připojovací nerez 11,00 ks 0,00

10. 354 Svorka univezální (spojovaci)nerez 37,00 ks 0,00

11. 354 Svorka zkušební nerez 13,00 ks 0,00

12. 354 Svorka okapová 11,00 ks 0,00



13. 354 Svorka k jímací tyči 8,00 ks 0,00

14. 354 Štítek pro označení svodů 12,00 ks 0,00

15. 354 Jímací tyč AlMgSi1500mm 5,00 ks 0,00

16. 354 Jímací tyč AlMgSi1000mm 3,00 ks 0,00

17. 354 Držák jímače horní na krov 7,00 ks 0,00

18. 354 Držáj Jímače - dolní na krov 7,00 ks 0,00

19. 354 Držák jímačedo zdi 6,00 ks 0,00

17. 358 Přepěťová ochrana k anténím svodům 1,00 ks 0,00

materiál - součet 0,00

Položkový soupis nákladů -III. Slaboproud
montáž + materiál

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. Trubka PVC  ohebná pod omítku - 16mm 70,00 m 0,00

2. Trubka PVC  ohebná pod omítku - 23mm 20,00 m 0,00

3. Trubka PVC  ohebná  36mm 5,00 m 0,00

4. Ukončení kabelů do 4x10 4,00 ks 0,00

2. Krabice přístrojová univerzální 3,00 ks 0,00

3. Krabice odbočná KO 125 1,00 ks 0,00

4. Odvíčk./zavíčk. krabic 1,00 ks 0,00

5. Ukončení kabelů do 4x10 6,00 ks 0,00

7. Kabely UTP, kat. 6 140,00 m 0,00

8. koaxiál. Kabel 75 Ohm 30,00 m 0,00

8. Dodávka rozšíření EZS - 4 místnosti 1,00 kmpl 0,00

11. Montáž internet příjmu - ( předpokládá se, že kopl. dodávka byla  v 1. etapě) 0,00 ks 0,00

montáže+materiál - součet 0,00

IV. SPECIFIKACE
P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1 RP-u. Hl. rozvaděč budovy -zapušť skříň v protipožár. Úpravě 600x 1200mm

předpokládá se, že byl kompletně dodán výrobcem v 1. etapě

zde jen poměrná částka za připojení 13 obvodů do svorek - demontáž

a montáž zákrytu 1,00 ks 0,00

specifikace součet 0,00

IV.Položkový soupis nákladů - Zemní práce

C 46 M předpokládají se společné s pracemi pro VO

P.č. Položka

Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 460 01-0024 Vytýčení kabel. trasy  0,09 km 0,00

2. 460 20-0163 Výkop kabelové rýhy 35/80cm, hor. tř.3 90,00 m 0,00

3. 460 26-0011 Pevné spojení pásk. zemničů 10,00 ks 0,00

4. 460 42-1191 Zřízení kabel. lože v rýze z písku nebo štěrkopísku - 12 cm nad kabel 90,00 m 0,00

5. 460 47-0011 Křižovatka s inž. sítěmi+ dodání a osaz.bet. žl. 4,00 ks 0,00

6. 460 56-0163 Zához rýhy 35/80cm, hornina tř. 3 90,00 m 0,00

7. 460 62-0013 Provizorní úprava terénu v přír. hornině 3 90,00 m2 0,00

zemní práce  - součet 0,00



 Vytápění - Stavební část rozpočtu - Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hosp. budov II

 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 731 Kotelny

1 731 24-9116.R00 Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW soubor 1,00

2 731 34-1140.R00 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 4,00

3 PC Kotel na dřevo zplynovací - 46 kW kos 1,00

4 PC Pojistný ventil proti přetopení vč. montáže kus 1,00

5 PC Armatura s čerpadlem Laddomat kus 1,00

6 PC

Regulace kotle automatická pokojové termostaty, venkovní 

čidlo kpl 1,00

7 998 73-1101.R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,60

Celkem za 731 Kotelny

Díl: 732 Strojovny

8 PC Nádrž akumulační 1000 litrů s izolací kus 3,00

9 PC Usazení a montáž akumulačních nádrží kpl 1,00

10 732 11-9192.R00 Montáž těles rozdělovačů a sběračů kus 1,00

11 PC Rozdělovač a sběrač kombinovaný 4 okruhy ks 1,00

12 PC Konzoly pro RS kombi kpl 1,00

13 PC Izolace RS kombi kpl 1,00

14 732 19-9100.RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 12,00

15 732 21-9103.R00 Montáž ohříváků vody ležat.kombinovaných do 200 l soubor 1,00

16 PC Ohřívač vody kombinovaný 200 l - 1 m2 kus 1,00

17 732 33-1519.R00 Nádoby expanzní tlakové Expansomat I,200/100 l soubor 2,00

18 pc Uzávěr servisní DN 25 kus 2,00

19 732 42-9111.R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 3,00

20 PC Čerpadlo elektronické 25 - 40 DN25 kus 2,00

21 PC Čerpadlo elektronické 25 - 60 DN25 kus 1,00

22 998 73-2101.R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 1,00

Celkem za 732 Strojovny

Díl: 733 Rozvod potrubí

23 733 11-1115.R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 8,00

24 733 11-1117.R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 m 18,00

25 733 11-1118.R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 m 18,00

26 733 14-1102.R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 2,00

27 733 16-1104.R00 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 165,00

28 733 16-1106.R00 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé m 115,00

29 733 16-1107.R00 Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 50,00

30 733 16-1108.R00 Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé m 70,00

31 733 11-3113.R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 62,00

32 733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 408,00

33 733 19-0107.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 18,00

34 733 19-0108.R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 18,00

35 733 19-1111.R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus 14,00

36 733 19-1112.R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 kus 4,00

37 722 18-1233.RT5

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 15 mm m 120,00

38 722 18-1233.RT6

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 18 mm m 115,00

39 722 18-1234.RT7

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní 

průměr 22 mm m 50,00

40 722 18-1234.RT9

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní 

průměr 28 mm m 70,00

41 722 18-1235.RU3

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 38 mm m 8,00

42 722 18-1235.RU7

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 52 mm m 18,00

43 722 18-1235.RU8

Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 25 mm vnitřní 

průměr 62 mm m 18,00

44 998 73-3101.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 3,00

Celkem za 733 Rozvod potrubí

Díl: 734 Armatury

45 722 22-4111.R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 20,00

46 734 23-3112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 kus 2,00

47 734 23-3113.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 kus 12,00

48 734 23-3114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 kus 3,00

49 734 23-3115.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 kus 2,00

50 734 23-3116.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 kus 1,00

51 734 24-3123.R00 Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 25 kus 3,00

52 734 25-1125.R00 Ventily pojistné pružinové P 10-237-616, G 1 kus 1,00

53 734 26-3313.R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 20 kus 2,00

54 734 26-3314.R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25 kus 2,00

55 734 26-3315.R00 Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 32 kus 6,00

56 734 41-1111.R00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160 kus 10,00

57 734 42-1130.R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 1,00

58 484-88030 Směšovač trojcestný Mix AP  DN 25 kus 2,00

59 PC Šroubení k čerpadlu DN 25 mosaz ks 6,00

60 998 73-4101.R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,50

Celkem za 734 Armatury

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Díl 720 Stavební části rozpočtu

Objekt : Název objektu : JKSO :

ZTI - voda, kanalizace splašková

Stavba : Název stavby : SKP :

ZTI - Stavební část - Rekonstrukce střechy, podkroví, opravy hospodářských budov II

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0

Z Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0
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Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Číslo a název objektu / provozního souboru
Cena celkem bez 

DPH
Výše DPH

Cena celkem včetně 

DPH 

Stavební část

z toho:    - elektro - díl M21 položkového rozpočtu - dle samost. rozpočtu

                - topení - vytápění  - díl 730 položkového rozpočtu - dle samost. rozpočtu

                - ZTI - díl 720 položkového rozpočtu - dle samost. rozpočtu

Rekonstrukce krovu

Celkem za stavbu

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem za stavbu
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Rekonstrukce střechy, podkroví, oprava hosp. budov II Rozpočet: 1

02 Rekonstrukce krovu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115201511R00 Demontáž odvětrávacího potrubí DN 150 m 2,00

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 311237486R00 Zdivo z HELUZ brouš. P15, tl. 44 cm, lep.celoploš. m2 24,20

3 3.01 Kotvení zdiva z tvárnic k původnímu zdivu - trny oc. 10505 dn 

14 - dl.0,4 m a 250 mm - vč. navrtání ks 172,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
4 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 5,20

5 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení zapření věncovek

m2 27,70

6 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 27,70

7 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,22

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
8 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená nadezdívka m2 38,20

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
9 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 158,10

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
10 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 305,30

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukcí
11 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3,30

Celkem za 96 Bourání konstrukcí

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 23,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 762 Konstrukce tesařské
13 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 389,10

14 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 90,90

15 762331814R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m 47,80

16 762332110RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně 

dodávky řeziva, fošny 3,8/10 m 53,40

17 762332110RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně 

dodávky řeziva, fošny 8/16 m 147,90

18 762332120RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 10/16 m 279,70

19 762332120RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 14/16 m 45,20

20 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 230,30

21 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 

dodávky řeziva, latě 3/5 cm m2 230,30

22 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 280,00

23 762354804R00 Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 30° kus 1,00

24 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 10,60

25 762.01 Kotvení pozednic pomocí závitových tyčí ks 42,00

26 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 7,92

Celkem za 762 Konstrukce tesařské

Díl: 764 Konstrukce klempířské

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce krovu
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Rekonstrukce střechy, podkroví, oprava hosp. budov II Rozpočet: 1

02 Rekonstrukce krovu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Rekonstrukce krovu

27 764351292R00 Montáž háků Pz kus 44,00

28 764351837R00 Demontáž háků, sklon do 45° kus 48,00

29 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 45,20

30 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 45,20

31 764367801R00 Demontáž oplechování střešního vikýře, do 45° m2 2,40

32 764454204R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm m 11,80

33 764454803R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm m 8,90

34 28341152 Hák žlabový pozinkovaný kus 44,00

35 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,23

Celkem za 764 Konstrukce klempířské

Díl: 765 Krytiny tvrdé
36 765313112R00 Střešní krytina pálená, střech jedn., na sucho m2 230,30

37 765313131R00 Hřeben z hřebenáčů na větrací pás s kartáči m 21,50

38 765313162R00 Zakončení krajovkami m 10,20

39 765313331U00 Ukončení hřebene kus 1,00

40 765331631RT1 Taška drážková odvětrávací kus 22,00

41 765332642R00 Protisněhová zábrana kus 42,00

42 765332810R00 Demontáž eternitové  krytiny, na sucho, do suti m2 280,00

43 765799311RN2 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů vč 

dodávky difúzní pojistné folie m2 253,40

44 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 11,08

Celkem za 765 Krytiny tvrdé

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
45 766411821R00 Demontáž obložení stěn štítu - prkny m2 1,50

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské

Díl: 783 Nátěry
46 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 478,00

Celkem za 783 Nátěry

Díl: M21 Elektromontáže
47 M21.01 Demontáž hřebenové soustavy hromosvodu 2 ks jímacích 

tyčí, vedení dl. 21 m, zpětmá montáž kpl. 1,00

Celkem za M21 Elektromontáže

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
48 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 45,52

49 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 137,98

50 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 45,52

51 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 45,52

52 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 227,60

53 979093111R00 Uložení suti a nebezp. odpadu na skládku bez zhutnění t 45,52

54 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti a nebezpečného odpadu

t 45,52

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o prokázání kvalifikace dodavatele na základě Výzvy k podání 

nabídek 
 v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 

„Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov – 

Mohelský mlýn II“ 

 
 
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  
(obchodní firma) splňuje: 

 
● základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. 

a) až k) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
● profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem 

v souladu s ustanovením § 54 písm. a), b) a d)  zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách,  

● technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem 
v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 

 
 
 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
 
      ____________________________ 

     Razítko a podpis oprávněné  
              osoby dodavatele 



Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

Květná 8, 603 65 Brno 
 

IČO 68081766, tel: 543 211 538; 543 422 540  fax: 543 211 346, e-mail: ubo@ivb.cz  
 

                                                                                                         

Všem zájemcům o veřejnou 

zakázku 

 

 

V Brně dne 017.10.2013 

 

Věc: Dodatečné informace k veřejné zakázce: 

 

 „Rekonstrukce střechy, podkroví a oprava hospodářských budov – 

Mohelský mlýn II“  
 

sdělujeme všem dodavatelům, kteří si vyžádali dodatečné údaje k zadávací dokumentaci na 

základě doručených požadavků dodavatelů: 

 

 

Zadavatel upřesňuje technickou specifikaci položky:  

 

 

Formulace dotazů doslovně převzata. 

 

 

Dotaz č. 1: 
Dobrý den, 

  

z poskytnuté PD není jasná bližší specifikace oken (otvírání, dělení, 

zasklení,požadované hodnoty,..) - PD neobsahuje výpis otvorů a v technické 

zprávě bližší specifikace také není. Střešní krytina není opět blíže 

určená. Krytiny pálené je několik druhů - typů vs. cena. jestli se bude 

ctít stávající krytina v areálu, tak jaká to je. 

  

 

 

Odpověď č. 1: 

 

Zadavatel nově doplňuje zadávací dokumentaci o výpis prvků v příloze. Ve věci střešní 

krytiny zadavatel sděluje, že požaduje střešní krytinu  ve shodném provedení jako již uložená 

střešní krytina v místě učebny, tzn. keramická Brněnka 14 s povrchovou úpravou engoba v 

barvě červené. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení 

konkrétního výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků 

na kvalitu a způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní 

výrobek či výrobce s tím, že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem 

jakkoliv 

preferován či zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je 

povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je 

zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek. 



  
 

 

 

Zadavatel poskytuje odpovědi na otázky zájemců prostřednictvím emailu ve lhůtě stanovené 

zákonem, a to v pořadí, v jakém jsou dotazy zadavateli doručovány. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Pavla Bártová 

Vedoucí THS 
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