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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo zakázky (bude doplněno 
poskytovatelem dotace)1 

 

Název programu: DHM 
Registrační číslo projektu 8888-16-05 
Název projektu:  
Název zakázky: 8888 – Izolace archivu Květná 
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce): 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce – Izolace 
archivu v budově ústavu na Květné ul. 

Datum vyhlášení zakázky: 15.05.2016 
Název zadavatele: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen 

„Zadavatel“ 
Sídlo zadavatele: Květná 170/8, 603 65  Brno 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
kontaktních údajů (telefon a 
emailová adresa) 

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
honza@brno.cas.cz 

IČ zadavatele: 68081766 
DIČ zadavatele: CZ68081766 

 
 

Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): 
Kontaktní osoba zadavatele, ÚBO AV ČR, v.v.i.: 
Ing. Pavla Bártová 
tel.: 608 406 412 
bartova@ivb.cz 
 
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) 
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 28.05.2016, do 12.00 hod. Do 
uvedeného termínu musí být nabídka uchazeče doručena na níže uvedenou adresu. 
 
Uchazeči jsou nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
skončení lhůty pro podání nabídek. 
Popis předmětu zakázky: 
Předmětem zakázky je ,,8888 – Izolace archivu Květná“. 
 
Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního 
výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a 
způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či 
výrobce s tím, že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem jakkoliv 
preferován či zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je 
povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je 
zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek. 
 
 

                                                 
1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem)  před zveřejněním. 



 
 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 2 z 11 

Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení stavebních prací pro snížení vlhkosti 
v prostorách archivu v suterénu v budově ústavu na Květné ul. v Brně. O minimálním 
rozsahu:  
       -       Doplnění drenážního systému v místě poruchy 
       -       Odstranění stávajících vnitřních povrchových úprav poškozených vlivem vlhkosti 
       -       V místě archivu vybudovat předstěnu, vedoucí k vytvoření větrací dutiny 

 -        V místě skladů nahradit stávající narušené omítky sanačními omítkami,  
dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lenkou Mrňovou a Ing. Pavlem Šedivým,. PD 
je součástí této výzvy. 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 
173.553,- Kč bez DPH, tedy, 210.000,00 Kč včetně DPH 
Typ zakázky 
Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o výběrové řízení dle Zákona č. 137/2006 
Sb.,  o veřejných zakázkách  
Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání 
zakázky: 
Předpokládané zahájení plnění zakázky             1.6.2016 
Předpokládané ukončení plnění zakázky            30.6.2016  
Místa dodání/převzetí nabídky: 
 
Místo podání nabídek: 
Sekretariát 
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Květná 170/8 
603 65  Brno 
 
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele. 
Nabídky lze podávat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny 
od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky bude přebírat Ing. Pavla Bártová, nebo Novotná Jitka, 
nebo jiná osoba pověřená Doc. Ing. Marcelem Honzou. 
 
Potvrzení o předání nabídky: 
 
Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 
potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím 
zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky. 
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla 
nabídky, data a hodiny doručení. 
 
 
Hodnotící kritéria: 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 
 
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: 
 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. 
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 
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Hodnotící kritéria nabídek – váha kritéria: 

Č. Název dílčího kritéria  
Váha 

dílčího 
kritéria 

1. Celková nabídková cena za celý předmět plnění bez DPH 100 % 

   

   

 
Uchazeč doplní údaje uvedené výše týkající se hodnocení do závazného návrhu 
smlouvy. 
 
Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem 
hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot 
podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení 
dodavatele ze zadávacího řízení. 
 
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele:

Zadavatel specifikuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 
50 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). 
 
Obecné požadavky na prokazování splnění kvalifikace 

 Každý dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů 
a profesního kvalifikačního předpokladu (zpravidla výpis z obchodního rejstříku a 
příslušné živnostenské oprávnění), a to v plném rozsahu.  

 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto 
účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ a profesního 
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Ostatní 
požadované kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně. 

 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, 
jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito 
dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 
veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni 
společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví 
jinak. Pokud se v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním či soutěžním dialogu 
dodavatelé spojují pro účely podání společné nabídky až po prokázání splnění 
kvalifikace, předloží smlouvu podle tohoto odstavce nejpozději s podáním společné 
nabídky. 

 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické a finanční či 
technické kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.  Dodavatel je v takovém případě 



 
 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 4 z 11 

povinen předložit zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné zakázky alespoň v  rozsahu, v jakém 
prokazuje splnění požadované části kvalifikace. 

 Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu 
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu dle požadavků 
na kvalifikaci vymezených v oznámení zadávacího řízení a této kvalifikační 
dokumentaci. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla nebo bydliště 
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, či není-li taková povinnost stanovena je 
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 
prohlášením. 

 Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
Dodavatel tímto prokazuje splnění kvalifikace pouze v tom rozsahu, v jakém jsou 
uvedené v tomto výpisu.  Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k 
poslednímu dni, kdy končí lhůta pro podání nabídek, starší než 3 měsíce. 

 Dodavatelé zapsaní v systému certifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikace certifikátem vydaným osobou akreditovanou pro činnost v tomto systému, a 
to v rozsahu údajů o jednotlivých částech kvalifikace uvedených v takovém certifikátu. 
Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.  

 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele budou originály či úředně 
ověřené kopie v českém jazyce, příp. v anglickém jazyce, pokud může být nabídka 
podána anglicky. Zahraniční dodavatel předkládá tyto doklady v původním jazyce 
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Kopie dokladů 
neověřené se nepřipouští. 

 
1. Základní kvalifikační předpoklady (§ 53, odst. 1 ZVZ) 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,  

a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel 
(každá osoba prokazující splnění tohoto základního kvalifikačního předpokladu) 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání 
či bydliště, a to tak, že  

o způsob prokázání: jde-li o 
fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení ; 

o způsob prokázání: jde-li o 
právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení ; 

o způsob prokázání: je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
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čestného prohlášení ; 

o způsob prokázání: jde-li o 
zahraniční právnickou osobu podávající nabídku prostřednictvím své organizační 
složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným 
prohlášením ,  

b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel (každá osoba prokazující splnění tohoto základního 
kvalifikačního předpokladu) splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání či bydliště, a to tak, že 

o způsob prokázání: jde-li o 
fyzickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení ; 

o způsob prokázání: jde-li o 
právnickou osobu, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
předložením čestného prohlášení ; 

o způsob prokázání: je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 
osoba, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
čestného prohlášení, 

o způsob prokázání: jde-li o 
zahraniční právnickou osobu podávající nabídku prostřednictvím své organizační 
složky, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 
čestného prohlášení . 

c. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
obchodního zákoníku;  

o                                                                                       způsob prokázání: předložení 
čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu; 

d. vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;  

o                                                                                       způsob prokázání: předložení 
čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu; 

e. který není v likvidaci; 

o                                                                                        způsob prokázání: předložení 
čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu; 

f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;  
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o                                                                                            způsob prokázání: 
předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu; 

g. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

o                                                                                           způsob prokázání: 
předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu; 

h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele; 

o                                                                                            způsob prokázání: 
předložení čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu; 

 

i. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

o                                                                         způsob prokázání: předložení čestného 
prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu; 

j. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce 
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto 
osoby. 

o                                                                            způsob prokázání: předložení 
čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu; 

k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, 

        o                                                                             způsob prokázání:  předložení 
čestného prohlášení, ze kterého musí vyplývat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu 
 

 

2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 ZVZ) 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;  

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, např. 
příslušné živnostenské oprávnění prokazující 
požadovanou profesní kvalifikaci; a. 
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Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: 
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou 
adresu. 
Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování 
smlouvy dodavatelem): 
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je 
považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče. 
 
Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků: 

a) Krycí list nabídky – Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek. 
b) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 

„Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele“ . 
Profesní kvalifikační předpoklady této výzvy. 

c) Nabídková cena dle kapitoly „Požadavek na zpracování nabídky a způsob 
zpracování nabídkové ceny.“ 

d) Další dokumenty dle uvážení uchazeče. 
 
Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny 
Požadavek na zpracování nabídky: 
 

a) Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), 
či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky 
(obalu) bude poštovní adresa dodavatele, na kterou je možné v případě opožděného 
podání nabídky zaslat oznámení že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. Uprostřed bude nápis „8888 – Izolace archivu Květná “ a dále 
nápis „Výběrové řízení – neotvírat“, v pravém dolním rohu bude adresa zadavatele. 
Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně podpisem 
statutárního orgánu dodavatele. 

Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, tj. nebude zřejmé, že se jedná o 
nabídku dodavatele do výše uvedeného zadávacího řízení, bude taková skutečnost 
zaznamenána v seznamu podaných nabídek spolu s popisem nedostatečné podoby 
nabídky, a následně bude nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen ze zadávacího 
řízení. 

b) Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami 
budou součástí návrhu smlouvy, takže návrh smlouvy bude odpovídat výzvě k podání 
nabídek a nabídce uchazeče. Uchazeč je povinen plně respektovat obchodní 
podmínky zadavatele. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím 
podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem 
k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

c) Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce. 

d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
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e) Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání 
nabídek uvedené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení či výzvě.  

f) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou 
řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

g) Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části nabídky resp. její přílohy byly odděleny 
samostatnými listy (tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou orientaci mezi 
jednotlivými částmi nabídky. Oddělovače budou po pravé straně částečně přesahovat 
listy a budou označeny čísly dle bodů obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb 
uchazeče 

h) Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech 
těchto pokynů pro zpracování nabídky: 

 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u 
jednotlivých oddílů (kapitol). 

 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 
1 – Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: 
název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně 
osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena 
v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za 
uchazeče jednat. 

i) Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče. Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace.  

j) Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být 
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně 
ověřené kopii. 

Variantní nabídky: 
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel 
vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek. 
Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze 
zadávacího řízení uchazeče, který předložil variantní nabídku. 
 
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce ocenění jednotlivých položek nabídkové 
ceny, a vyplněním Krycího listu nabídkové ceny. Vyplněný Krycí list nabídkové ceny bude 
součástí nabídky, a to v tištěné a datové formě. Uchazeč je povinen dodržet členění Krycího 
listu nabídkové ceny a ocenit veškeré položky. Pokud uchazeč nedodrží položkovou skladbu 
Krycího listu nabídkové ceny nebo neocení některou položku, bude zadavatel posuzovat 
nabídku uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona, která 
nesplňuje požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.   
 
- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné 
zakázky v Kč bez DPH, která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré související 
náklady spojené s realizací předmětu plnění podle odst. „Předpokládaná hodnota zakázky 
nesmí překročit hodnotu  210.000,00 vč. DPH. 
 
- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní zhotovení celého 
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předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován 
zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během 
realizace předmětu plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na 
dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zaškolení obsluh, vyhotovení požadovaných 
dokladů, provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady, náklady na autorská práva, 
pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.  
 
- Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez DPH, sazba a výše DPH, cena 
v Kč vč. DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídkové ceny a do textu 
smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané 
v Krycím listu nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, 
bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy. 
 
- Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH 
neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR. 
- DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. 
 
Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny: 
 

Nabídková cena uvedená v Kč vč. DPH za použití sazeb DPH platných ke dni podání 
nabídky (tj. základní sazba DPH 21 % a snížená sazba DPH 15 %) je nejvýše přípustná a 
nelze ji v průběhu realizace předmětu plnění měnit. Uchazeč ručí za použití správné sazby 
DPH u jednotlivých položek předmětu plnění při stanovení nabídkové ceny.   
 
Pokud uchazeč použil pro stanovení jednotlivých položek nabídkové ceny v Kč vč. DPH 
chybnou sazbu DPH, zaplatí zadavatel pouze cenu jednotlivých položek do výše ceny v Kč 
vč. DPH. V takovém případě uchazeč ve faktuře – daňovém dokladu upraví základ pro DPH 
tak, aby konečná cena jednotlivých položek nepřesáhla cenu v Kč vč. DPH uvedenou ve 
smlouvě. Případné rozdíly ceny v Kč bez DPH jdou k tíži uchazeče.  
 
Pokud v průběhu trvání smlouvy (k datu uskutečněného zdanitelného plnění) dojde 
k zákonné změně sazby DPH oproti sazbě DPH platné ke dni podání nabídky, bude konečná 
cena účtovaná uchazečem upravena tak, že sazba DPH uvedená v nabídce (ve smlouvě) bude 
účtována v sazbě platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. Ustanovení předešlého 
odstavce tím není dotčeno.  
 
 
Zadavatel si vyhrazuje: 
- odmítnout všechny předložené nabídky; 
- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu; 
- nevracet podané nabídky; 
- upřesnit podmínky zakázky; 
- vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve 
výzvě; 
- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem 
v nabídce; 
- že uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem; 
- že výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje 
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právo jednat o obsahu smlouvy a upřesnit její konečné znění; 
- že uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 
- projednat a upravit platební a jiné podmínky navržené uchazečem v návrhu smlouvy, který 
bude nedílnou součástí nabídky. 
 
 
Další podmínky pro plnění 
zakázky: 

 

Ostatní podmínky zadávacího řízení.  
Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 
 
Zrušení zadávacího řízení: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
 
Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení: 
Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení. 
 
Ověření údajů uvedených v nabídkách : 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli 
v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel 
uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 
 
Závěrečná ustanovení: 

 Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech 
příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před 
podáním nabídky pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v oznámení o zakázce a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč 
neposkytne včas všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka 
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za 
důsledek vyřazení takové nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.  

 
Další části výzvy k podání nabídek - přílohy 
Nedílnou součást výzvy k podání nabídek tvoří její přílohy: 

 Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (vzor) 

 Příloha č. 2 – projektová dokumentace včetně výkazu výměr a fotodokumentace 

 Smlouva o dílo 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky 
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. 
 
V Brně dne 13.5.2016 
 
 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.     
Ředitel 
 



 
 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 11 z 11 

Ing. Pavla Bártová 
Vedoucí THS 



 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586  a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 

účinném znění  
 

 I. Smluvní strany 
 
1.  Objednatel:      Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.                                    

             Květná 170/5 
                                    603 65  Brno  
            Jednající:          Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 

Zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
IČ:   68081766 
DIČ:  CZ68081766 
Oprávněný jednat ve věcech smluvních nikoliv však k podpisu : Ing. Pavla Bártová            
Oprávněný jednat ve věcech technických: Ing. Pavla Bártová 

                                    Kontakt: tel.: 543 422 512 
              E-mail:bartova@ivb.cz 
           dále jen objednatel 
 
 
2.  Zhotovitel:  
                                
            Zastupená  
            IČ:                    
           DIČ:                  
           Bankovní spojení:   
 tel./fax:    
 e-mail:             

dále jen zhotovitel 
 
 
  

II. Předmět smlouvy 
 
2.1 Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající v sanaci zdiva  suterénu v budově 
na ul. Květná 8 v Brně v rozsahu dle přílohy, jež je nedílnou součástí této smlouvy.   
 
2.2 Zhotovitel bude dílo zhotovovat sám, pokud mu vznikne potřeba využít 
subdodavatelů, zavazuje se o této skutečnosti informovat objednatele písemně předem. 
 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si provedl přesné zaměření předmětného plnění díla a objednatel 
nenese tedy žádnou finanční zodpovědnost spojenou se změnou výkazu výměr nebo chybného 
zaměření zhotovitelem.  

 
 
 

III. Termín a místo plnění díla 
 



3.1  Termín plnění:  
Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu plnění smlouvy do 15 pracovních 
kalendářních dní po uzavření smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
3.2 Místo plnění: sídlo objednatele, suterén budovy na ul. Květná 8 v Brně   
 
3.3 Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost ke dni zahájení předmětu plnění 
díla. Stavební připraveností se rozumí především dodržení rozměrů stavebních otvorů dle 
technických podkladů a podmínek k provádění díla dle Čl. V. této smlouvy. V případě 
porušení termínu stavební připravenosti se dodávka montáže posune o dobu, která je nutná 
pro potvrzení nového termínu montáže ze strany zhotovitele. Stejně tak není zhotovitel 
v prodlení, pokud se výroba a montáž posune z důvodů změn této smlouvy (technických, 
projekčních apod.), požadovaných objednatelem a to pouze písemnou formou. V tomto 
případě si zhotovitel vyhrazuje právo na posunutí termínu předání díla a to o dobu, která je 
nutná pro vyplnění těchto změn, včetně úhrady vícenákladů souvisejících s požadovanou 
změnou. 
 
 
 
 

IV. Celková cena díla 
  
4.1 Smluvní strany se dohodly na ceně díla: 
 
  Celková cena bez DPH:            ,00 Kč 
 
     
 
DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Při 
fakturaci dodavatel uplatní režim přenesené daňové povinnosti dle §92 Zákona č. 234/2004 
Sb.  
 
4.2 Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit dle čl. VI. této smlouvy. 
 
4.3 Cena je stanovena na základě samostatné Specifikace a je uvedena v příloze této 
smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy a je nejvýše možná. 
 
4.4 Úprava smluvní ceny díla z titulu víceprací nebo méněprací může být provedena 
postupem v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na 
základě cenového rozpočtového dodatku, odsouhlaseného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. V případě, kdy bude objednatel vyžadovat vícepráce nad rámec Specifikace a smluvní 
strany se nedohodnou na úpravě ceny díla, je zhotovitel oprávněný zastavit započaté práce 
a vyúčtovat doposud provedené práce. 

 
4.5 Současně smluvní strany dodatkem k této smlouvě sjednají přiměřené prodloužení 
doby provedení díla z důvodů uvedených v tomto odstavci.  

 
V. Základní podmínky provádění díla 

 
5.1 Objednatel se zavazuje: 
 - předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění smluvené práce 



 - zabezpečit zejména dodávku el. energie a vody, pro montážní účely  
- umožnit pracovníkům zhotovitele činnosti související s prováděním díla, 

 - prokazatelně seznámit (zápisem do stavebního deníku) pověřenou osobou  
              pracovníky zhotovitele s konkrétními podmínkami BOZP na staveništi v místě  

  plnění dodávky a montáže. 
- poskytnout veškerou součinnost ke splnění závazku zhotovitele. 

 
5.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.  
 
5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svou a svých pracovníků 
ve smyslu vyhl. 324/90 Sb., jakož i protipožární opatření vyplývajících z povahy prováděných 
prací. 
 
5.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle technologických postupů 
nutných pro provádění díla.  
 
5.5 Konečné vyklizení staveniště provede zhotovitel do 5 pracovních dnů po 
protokolárním předání a převzetí díla.  
 
5.6 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění prací tak, aby nedošlo k poškození 
inženýrských sítí a majetku objednatele či třetích osob. Za všechny škody, které vzniknou 
v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, 
odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu. 
 
5.7 Zhotovitel je povinen doložit objednateli ekologické uložení odpadů ve smyslu 
platných zákonných ustanovení. 
 
5.8  Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby v co nejnižší míře omezoval provoz v 
objektu. 
 
5.9 Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, 
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by tímto postupem zhotovitele 
objednateli škoda,  je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit.  
 
5.10 Materiály či výrobky zhotovitele, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně 
objednatelem, nahrazeny bezvadnými materiály a výrobky. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.  
 
5.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a pokyny objednatele k 
zajištění podmínek bezpečnosti práce, správně užívat rozvody elektřiny, vody, plynu, jakož i 
udržovat vzorný pořádek v místě zhotovování díla. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu 
smlouvy, a zabezpečuje jejich proškolení a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel zodpovídá za dodržování protipožárních předpisů a předpisů BOZP v souladu s 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a PO v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 
v platném znění. 



 
5.12 Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
5.13 Zhotovitel je povinen průběžně zajistit úklid a pořádek na staveništi a zajistit 
odstranění nečistot a nerovností cesty vzniklých při provádění prací.   
 
5.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci v místě stavby nepožívali 
alkoholické nápoje ani nejednali pod jejich vlivem a odpovídá za to, že jeho pracovníci se 
nebudou zdržovat na staveništi po ukončení pracovních činností. 
 
5.15 Zhotovitel včas upozorní na jakékoli neshody, chyby a opomenutí v pokynech a 
ostatních informacích jemu poskytnutých. 
 
5.16 Zhotovitel navštívil a prohlédl si budoucí staveniště, seznámil se ze situací přímo v 
lokalitě a je informován o všech podmínkách a okolnostech, které se vztahují na provádění 
smluvních prací, a potvrzuje, že smluvní práce mohou být provedeny v souladu se všemi 
převzatými informacemi a projektovou dokumentací, a že je schopen dílo za dohodnutou cenu 
v předepsané kvalitě a čase realizovat. 
 
5.17  Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení demontovaných materiálů, stavební 
suti apod. a jejich dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí 
být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a 
vybouraných sutí a materiálů vč. poplatků za uložení na skládku-tyto práce a výkony jsou 
započteny ve smluvní ceně díla. 
 

VI. Platební podmínky 
 
6.1 Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky pro úhradu plnění dle Čl. 
IV. této smlouvy. 
 
6.2 Právo zhotovitele na fakturaci a zaplacení díla objednatelem vzniká po protokolárním 
předání dokončeného díla objednateli. Objednatel je povinen dílo nebo její část řádně 
zhotoviteli zaplatit. 
 
6.3 Dílo bude účtováno daňovým dokladem po dokončení díla a po jeho řádném předání a 
převzetí. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a 
nedodělky, které sami o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani 
užívání nebrání. 
 
6.4 Po dokončení díla vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad na základě skutečně 
provedených prací a dodávek. Nedílnou součástí těchto faktur bude předávací protokol díla 
(nebude-li dohodnuto jinak) schválený oprávněným zástupcem objednatele.  
 
6.5 Smluvní splatnost  faktur/dílčích faktur/daňových dokladů se stanoví na 30 dnů ode 
dne doručení objednateli. 
 
6.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a 
číslo smlouvy objednatele. Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit v případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti. Pro opravenou nebo nově 



vystavenou fakturu běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové nebo opravené faktury 
objednateli. 

Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
 - označení a číslo faktury, název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele 
    - bankovní spojení obou smluvních stran 

            - datum vystavení a lhůtu splatnosti, údaje pro daňové účely 
  - předmět platby – číslo smlouvy, etapu, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

razítko a podpis zhotovitele 
 
 

VII. Zodpovědnost za přejímku a předání předmětu plnění díla 
   
7.1 Odpovědný za zhotovitele:   
 

Odpovědný za objednatele: Pavla Bártová, 608 406 412 
 
7.2 Předání a převzetí díla nastane podpisem předávacího protokolu předloženého 
zhotovitelem objednavateli v den předání a převzetí díla. Součástí předávacího protokolu 
budou doklady o druhu použitých materiálů. 
 

VIII. Nebezpečí škody 
 

8.1 Nebezpečí vzniku škody na smluveném díle přechází na objednatele okamžikem 
předání a převzetí díla dle článku VII. této smlouvy. 
 
8.2 Objednatel se zavazuje řádně převzít výrobky včetně jejich příslušenství, jejich 
doplňky a podepsat předávací protokol. 
 
 

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 
 
9.1 V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení dlužné částky i s úrokem z prodlení z dlužné částky 
počínaje dnem následujícím po dni splatnosti faktury až do úplného zaplacení kupní ceny, 
není-li dohodnuto ve smlouvě či objednávce jinak. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši 
repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 procentních bodů (§1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 
ve znění nařízení č.163/2005Sb.). Objednatel je povinen tento úrok z prodlení zhotoviteli 
uhradit. Právo zhotovitele na náhradu škody vzniklé pozdním zaplacením ceny díla není 
účtováním úroků z prodlení dotčeno. 
 
9.2  Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu: 

a) Za nedodržení podmínek BOZP a PO a to ve výši 500 Kč za každý případ, 
 
9.3 Smluvní strany se dohodly na limitaci náhrady škody vzniklé v důsledku vad 
dodaného díla, a to do výše závazku upraveného touto smlouvou podle čl. 4.1. 
 
9.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 
 
9.5 Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá povinné smluvní straně účtovat smluvní pokutu. 



 
9.6 Objednatel má právo na započtení vyúčtované smluvní pokuty proti kterékoliv splatné 
pohledávce povinné smluvní strany. 
 

 
X. Záruční podmínky 

 
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci k této smlouvě a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům 
a pracím provedeným na základě smlouvy a dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo po 
dobu 24 měsíců, a to ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
 
10.2  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a jejich řádné použití a 
zpracování.  
 
10.3 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby takové závady v kvalitě díla, na něž se 
vztahuje poskytnutá záruka, neprodleně o této skutečnosti uvědomí zhotovitele a zjištěné 
závady u něj reklamuje písemnou formou s popisem závad. Za písemnou formu se považuje 
také fax a e-mailová korespondence. 
 
10.4 Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné 
odstranění reklamované vady,  

b) v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tyto lhůty splnit, 
dohodnou se smluvní strany na delší lhůtě pro odstranění reklamované vady, 

c) v případě, že bude ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným   
            způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

Za závažné porušení smlouvy je považováno, jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a 
nedodělky nebo reklamované vady v dohodnutém termínu. 

 
10.5 Po obdržení písemné reklamace se zhotovitel neprodleně, nejpozději do pěti  
pracovních dnů zavazuje zúčastnit posouzení reklamovaných závad na místě a v zápise 
vyjádří své stanovisko k oprávněnosti reklamace. V případě oprávněné reklamace se v tomto 
zápise stanoví lhůta k odstranění závad. V případě neoprávněné reklamace bude vyhotoven 
zápis s uvedením, že reklamace je neoprávněná. Pokud by nedošlo k dohodě a oprávněnosti či 
neoprávněnosti reklamace, bude postupováno v souladu s obchodním zákoníkem. 
 
10.6 Zjištěné závady a nedodělky při přejímce díla budou odstraněny v termínu určeném 
vzájemnou dohodou.    
 

XI. Jiná ujednání 
 

11.1 Zhotovitel umožní přístup na staveniště stavebnímu dozoru objednatele i k provedení 
kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Všichni tito pracovníci se pohybují po 
stavbě na vlastní riziko a nebezpečí.  
 
11.2 Zhotovitel povede na stavbě stavební/montážní deník v rozsahu zrušené vyhlášky 
104/1973 Sb., o základních podmínkách dodávek stavebních prací, který bude sloužit jako 
doklad o průběhu provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla i 



zdůvodněných odchylkách od projektové dokumentace.  Stavební deník zhotovitel povede od 
písemného převzetí staveniště od objednatele. Deník bude přístupný k provádění zápisů 
zhotovitelem, oprávněnými pracovníky objednatele, k zápisům projektantů a k zápisům 
oprávněných zástupců příslušných zástupců státní správy a státních orgánů. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budou v 
postupu výstavby zakryty nebo učiněny nepřístupnými. Stavební dozor objednatele 
zkontroluje a o provedené kontrole učiní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel formou 
oprávněného zástupce  je povinen se účastnit všech kontrolních dnů, které si objednatel 
vyžádá. Objednatel oznámí zhotoviteli termín konání kontrolního dnu min. s 2 denním 
předstihem elektronicky, telefonicky nebo zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen vyzvat s dostatečným předstihem objednatele ke kontrolnímu dni, jehož předmětem 
bude odsouhlasení druhu použitých materiálů, zejména betonu.   
 
11.4 Objednatel má právo pozastavit dodávku s ohledem na své provozní potřeby. Takové 
rozhodnutí objednatele je zhotovitel povinen respektovat a za žádných podmínek mu 
z takového rozhodnutí nemůže plynout jakýkoliv nárok na navýšení ceny, uplatnění 
smluvních pokut či náhrada škody. Zhotovitel však má právo na adekvátní prodloužení lhůty 
pro splnění předmětu smlouvy.   
 
11.5 Zhotovitel nesmí zhotovení díla vstupovat nebo zabírat plochy jiné, než ty, které mu 
vymezí pracovníci objednatele, popř. vyjma zařízení staveniště. 
 
11.6 Objednatel prohlašuje, že veškerá veřejnoprávní rozhodnutí, např. stavební povolení 
potřebná podle předpisů k provádění díla zabezpečuje sám, a že uhradí zhotoviteli veškeré 
majetkové sankce či škody, které by mohly být příslušnými orgány po zhotoviteli z titulu 
jejich absence požadovány. 
 
 
 
11.7 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly   provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

12.1 Tato smlouva je uzavřena doručením akceptace smlouvy druhé straně. 
 
12.2 Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
 
12.3 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění. 
  
12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích mající platnost originálu. Nedílnou 
součástí smlouvy je :     - příloha č. 1 - cenová nabídka položkový rozpočet zhotovitele ze dne  

               - příloha č. 2 – výpis z OR 



 
12.5 Obě smluvní strany po pečlivém přečtení této smlouvy prohlašují, že všechna její 
ustanovení považují za závazná, jakož i skutečnost, že ji uzavírají svobodně a vážně, bez 
jakýchkoliv výhrad k jejímu obsahu. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy. 
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
V Brně dne              V Brně    dne   
         
 
 
……………………………………              ……….………………………. 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.       
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.                              
objednatel              zhotovitel 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby: ÚBO AVČR / oprava, stavební úpravy 
Investor:     Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8  
Zpracovatel dokumentace:   Ing. Pavel Šedivý, ČKAIT 1002631 

Ing. Lenka Mrňová 
Stupeň dokumentace:   Stavebně technický průzkum 
Místo stavby:    parc.č. st. 431, k. ú. Pisárky. 
Stavební úřad:    Úřad městské části Brno-Jundrov  

Veslařská 56, 637 00 Brno.  
Kraj:     Jihomoravský 
Charakteristika stavby:   Stávající stavba 
Účel stavby:  Zjištění míry poškození zemní vlhkostí 
 
 
 
 

2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích poloha v obci – zastavěná část - nezastavěná části obce 
Stavební pozemek k.ú. Pisárky, parc. č. st. 431 se nachází v zastavěném území města Brno. Město Brno má 
zpracovanou územně plánovací dokumentaci, vydanou v roce 1994 s poslední platnou změnou 09/2014. 
Pozemek dotčený stavbou je samostatně stojící v oplocené zahradě stavebníka. 
Stavebník je vlastníkem pozemku a stavby na něm, navrhované udržovací práce respektují stávající 
majetkoprávní vztahy v dané lokalitě. 
 
 
 
 

3 Stavebně technické řešení 
Dotčený objekt Ústavu biologie obratlovců AVČR je samostatně stojící budova, podsklepená, se třemi 
nadzemními podlažími. Jedná se o objekt zděný o tl. obvodové stěny 0,79-0,41 m, zastřešený střechou 
valbovou s krytinou keramickou, doplněnou v místě arkýřů střechou plochou, s plechovou krytinou. Půdorysný 
tvar budovy je obdélníkový o celkovém rozměru 30,81*25,37 m doplněný dvěma arkýři – vždy na podélné 
straně objektu jeden. V suterénu objektu je situováno technické zázemí – laboratoře, sklady a byt správce. 
Přízemí je vstupním podlažím a spolu s dalšími dvěma nadzemními podlažími jsou zde umístěny převážně 
kanceláře a sociální zázemí pracujících v nich.  
Na stavebním pozemku bylo provedeno místní šetření. Provedené průzkumy odpovídají druhu a složitosti 
stavby. 
 
 
 
 

4 Stavebně technický průzkum 
Hodnocení zdravotního stavu bylo provedeno vizuálním posouzením podle vzhledu, barvy, deformace, 
narušení povrchu. Uvedené hodnocení bylo provedeno v souladu se zněním příslušných ČSN. 
Objekt Ústavu biologie obratlovců AV ČR je v současné době vybaven v části stavby nopovou fólií, která 
zajišťuje odvětrání obvodových konstrukcí v suterénu – obvodové konstrukce v místě stávající nopové fólie 
nevykazují žádné známky poškození vlivem vlhkosti. V rámci stavebně technického průzkumu, byla zjištěna 
míra poškození vlivem vlhkosti obvodových konstrukcí při severovýchodním průčelí. V prostoru archivu je 
obvodová stěna poškozena vlivem vlhkosti nejvíce, směrem l uličnímu průčelí poškození vlhkostí ustupuje, a to 
i v závislosti na výšce přilehlého terénu. Současně byla zjištěna absence nopové fólie. Závěrem tohoto 
průzkumu byl návrh na stavební úpravy, vedoucí k snížení vlhkosti této části stavby: 

• Doplnění drenážního systému v místě poruchy 
• Odstranění stávajících vnitřních povrchových úprav poškozených vlivem vlhkosti 
• V místě archivu vybudovat předstěnu, vedoucí k vytvoření větrací dutiny 
• V místě skladů nahradit stávající narušené omítky sanačními omítkami. 

 
 
V důsledku těchto faktů dochází  k poruchám  znemožňujícím využívání daných prostor ke svému účelu. 
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5 Závěr 
Po provedení výše popsaných výměn dojde k zlepšení stavu všech konstrukcí poškozených vlivem vlhkosti  – 
vyschnutí zdiva, zamezení vzniku nových poruch. Doplňovaný drenážní systém bude napojen na stávající tak, 
aby celý systém byl funkční. Nopová fólie doplňovaná bude v místě spoje se stávající fólií tuto přesahovat o 
cca 100-150 mm. Vzhledem k tomu, že v blízkosti obvodových stěn jsou situovány dva střešní svody, je nutné, 
aby nopová fólie byla mezi dotčenou stěnou a střešním svodem. Případná revize dešťových svodů v místě 
výkopu pro doplňovaný drenážní systém bude odsouhlasena investorem – není součástí této dokumentace. 
Drenážní potrubí bude na stávající systém napojeno tak, aby byla zajištěna funkčnost celého systému. 
V případě zjištění absence drenážního potrubí, bude nové potrubí odvedeno od objektu a ukončeno vsakovací 
jímkou ve vzdálenosti min. 3-4 m od objektu. Velikost a umístění této případné jímky bude odsouhlaseno 
investorem. Současně bude drenážní potrubí uloženo na utěsněném dnu výkopu ve spádu 1,5-2 %. Drenážní 
systém nebude spojen s dešťovou kanalizací. 
Vnitřní omítky porušené vlivem vlhkosti budou odstraněny – míra poškození je odhadnuta na cca 40% povrchu 
dotčené stěny. V místě archivu budou omítky na dotčené stěně odstraněny v plném rozsahu a před touto 
stěnou dojde k vybudování nové stěny ve vzdálenosti cca 100 mm od obvodové zdi. Tím dojde k vytvoření 
vzduchové mezery. Nově budovaná předstěna bude založena na nosné části podlahy suterénu, kde bude 
opatřena hydroizolací a současně bude vybavena větracími otvory, a to jak při podlaze nasávacími, tak 
výdechovými při stropu. Velikost a poloha těchto otvorů bude v rámci realizace posouzena tak, aby bylo 
zaručeno proudění vzduchu a nedocházelo ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu sanované stěny a 
ve vzduchové mezeře. V rámci dokončovacích prací bude tato předstěna opatřena výztužnou síťovinou včetně 
lepícího tmele, na kterou bude nanesena vnitřní vápenocementová omítka, opatřená interiérovou malbou. 
V ostatních prostorech skladu, kde dojde k lokálnímu odstranění narušených omítek budou provedeny omítky 
nové, sanační, a to do výšky cca 800-1000 mm nad míru zjištěného poškození. 

 
 
Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány následující zákony, vyhlášky a nařízení:  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., č. 406/2004 Sb. a 
další související předpisy 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů BOZP a proškolení 
svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpečnosti práce, jehož 
funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací a dále na 
stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 odst. 2 
zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 
vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., platné 
předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, protipožární a hygienické předpisy. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního 
povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 
dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření 
dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu.  

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a 
dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k 
tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná 
místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí 
používat předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, 
dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. O zajištění předepsaných 
opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění podmínek 
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ochrany zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tato nařízení 
jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské 
dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, 
zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Koněšíně dne  11.3.2016       …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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Betonový spádový klín tl. 100-150 mm, beton C 8/10

Drenážní trubka DN 110, uložená ve spádu 1,5-2%, ve vzdálenost cca 0,5 m od stěny

Ochranná geotextilie 300 g/m2

Štěrkový zásyp fr. 16-32 mm s hutněním po 150 mm, do výšky cca 800 mm ode dna výkopu 

Zpětný zásyp vykopanou zeminou s hutněním po 200 mm

Nopová fólie s výškou nopu min. 20 mm

Nové zatravnění po výkopu

Zahradní obrubník v betonovém loži C 8/10

- ukončení okapového chodníku

Prané říční kamenivo tl. 100 mm

Štěrkový zásyp fr. 16-32 mm 

Ochranná geotextilie 300 g/m2

Původní terén

Náběh pro spoj izolace

úroveň 1. NP

úroveň 1. PP

Nezjištěné základové konstrukce
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2 A4

AKCE
ČÁSTEČNÝ ŘEZ DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU 3

Vzhledem k tomu, že e jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, byly rozměry ortogonalizovány. V případě potřeby
je třeba konkrétní konstrukce přeměřit v daném místě nebo je konzultovat s projektantem. Projektová dokumentace
vychází ze zaměření skutečného stavu dotčeného objektu z roku 2006, dodaného jako projektový podklad od investora.
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POZNÁMKA

POZN. 1 Drenáž doplňovaná ve východní části stavby bude napojena na stávající drenážní systém tak, aby byl celý systém funkční.
POZN. 2 V prostoru archivu je obvodové zdivo v blízkosti laboratoře z interiéru opatřeno větracími průduchy - jsou situovány cca 200 mm nad podlahou

a 1500 mm nad podlahou. Vzhledem k tomu, že nejsou rozmístěny po celé délce stěny, nelze s přesností určit, zda se jedná o předstěnu
obvodového zdiva.

POZN. 3 V místě doplňovaného drenážního systému bude na obvodovém zdivu z interiéru odstraněna vnitřní omítka - do výše 1-1,5 m lokálně v místě
poškození vlhkostí. Jedná e o rozsah cca 40% vnitřních omítek na dotčené obvodové stěně.

POZN. 4 Výkresová část projektové dokumentace se odvolává na fotodokumentaci, která je nedílnou součástí této dokumentace.
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Doplňovaná nopová fólie

Stávající nopová fólie

Doplňovaná drenážní hadice

Rozsah nového okapového chodníku - šíře 500 mm

POZN. 5 Nově doplňovaná nopová folie bude spolu stávající nopovou fólii přesahovat o cca 100-150 mm.
POZN. 6 Nově doplňovaná drenážní hadice bude napojena na stávající drenáž, která je dle sdělení investora zrealizována. V případě zjištění absence

stávající drenážní hadice v místě napojení, bude nově položená drenážní hadice ukončena cca 3-4 m od objektu vsakovací jímkou - její
rozměry a umístění budou odsouhlaseny investorem.

POZN. 7 V místě stávajících střešních svodů bude nopová fólie umístěna mezi svodem a stěnou. Případná revize dešťových svodů v místě realizace
drenážního systému bude odsouhlasena s investorem

POZN. 8 Po dokončení realizace bude přilehlý terén  v šířce výkopu vyspádován směrem od objektu

0 0,5 1,5 2,5m1

S

POZN. 9 Drenážní systém nebude spojen s dešťovou kanalizací.
POZN. 10 Drenážní potrubí bude uloženo ve spádu 1,5-2 % na utěsněném dnu výkopu.
POZN. 11 V prostoru skladů a laboratoře budou narušené omítky odstraněny. Nově doplňované sanační omítky budou provedeny do výše 800-1000 mm

nad zjištěnou výšku zavlhčení zdiva

POZN. 11 

POZN. 11 POZN. 11 

POZN. 12 

POZN. 12 V prostoru archivu, bude v místě poškozené stěny vybudována předsazená stěna, kdy dojde k vytvoření vzduchové dutiny mezi původním
zdivem a touto nově budovanou stěnou. Na původní stěně budou odstraněny stávající omítky a spáry budou vyškrábány. Nově vytvořená stěna
bude z plynosilikátových tvárnic tl. 75 mm  vyzděných na tenkovrstvou zdící maltu shodného výrobního systému ve vzdálenosti 100 mm před
stávající stěnou, založená na nosné části podlahy opatřené hydroizolací (tu bude nutno do podlahy doplnit).
Současně bude tato předstěna vybavena nasávacími otvory při podlaze a výdechovými otvory při stropní konstrukci. Velikost a poloha těchto
větracích otvorů  bude v rámci realizace posouzena tak, aby bylo zaručeno proudění vzduchu a aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par
na vnitřním povrchu sanované stěny a ve vzduchové mezeře. Předstěna bude v rámci vnitřních povrchových úprav opatřena výztužnou
síťovinou včetně lepícího tmelu, na kterou bude nanesena vnitřní vápenocementová omítka, opatřená interiérovoumalbou.
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POZN. 4 Výkresová část projektové dokumentace se odvolává na fotodokumentaci, která je nedílnou součástí této dokumentace.
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Projektant: IČ:
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Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavební úpravy, Ústav biologie obratlovců AV ČR

12.4.2016

Vyplň údaj
Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Místo: Květná 8/170, Brno Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavební úpravy, Ústav biologie obratlovců AV ČR

12.4.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Místo: Květná 8/170, Brno Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 2,400

2,400

2 K 113202111 m 3,000

3,000

3 K 132201201 m3 15,372

15,372

4 K 132201209 m3 4,612

5 K 132301201 m3 15,372

6 K 132301209 m3 4,612

7 K 151101101 m2 38,430

38,430

8 K 151101111 m2 38,430

9 K 162701105 m3 10,248

10 K 162701109 m3 40,992

11 K 167101101 m3 10,248

10,248

12 K 171201201 m3 10,248

13 K 171201211 t 20,496

14 K 174101101 m3 28,548

10,248

15,555

2,745

28,548

15 M 583336740 t 25,986

ROZPOČET

Stavební úpravy, Ústav biologie obratlovců AV ČR

12.4.2016

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,8*(1,5+1,5)

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 0,00 0,00

1,5+1,5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

"výkop je počítán z 50% v hornině tř.3 a z 50% v 
hornině tř.4"

"výkop je počítán ve spodní části š=0,6m, v 
horní části š=1,0m, průměrná šířka je cca 0,8m"

0,5*(0,8*2,1*(7,6+0,8+9,9))

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

0,00 0,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

0,00 0,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

0,00 0,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m

0,00 0,00

2,1*(7,6+0,8+9,9)

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

0,00 0,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

0,00 0,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

0,00 0,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0,00 0,00

0,7*0,8*(7,6+0,8+9,9)

Uložení sypaniny na skládky 0,00 0,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

0,00 0,00

"štěrkový zásyp, 16-32 
mm"0,7*0,8*(7,6+0,8+9,9)

"zásyp sypaninou"0,85*1*(7,6+0,8+9,9)

"lože pod okapový 
chodník"0,5*0,3*(7,6+0,8+9,9)

Součet

kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 0,00 0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20,496

5,490

25,986

16 K 181951102 m2 60,000

    2 - Zakládání

17 K 211971110 m2 39,400

39,400

18 M 693111460 m2 45,310

19 K 212755214 m 20,100

20,100

20 K 273313311 m3 1,478

1,478

21 K 275313611 m3 0,216

0,216

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 K 342272248 m2 19,810

19,810

    5 - Komunikace pozemní

23 K 596211110 m2 2,400

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 K 612142001 m2 20,349

20,349

25 K 612323111 m2 20,349

26 K 612821012 m2 15,510

3,555

5,955

6,000

15,510

27 K 637121111 m2 11,820

11,820

28 K 644941112 kus 6,000

29 M 553414120 kus 6,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 916231213 m 22,900

3,000

"štěrkový zásyp, 16-32 
mm"0,7*0,8*(7,6+0,8+9,9)*2

"lože pod okapový 
chodník"0,5*0,3*(7,6+0,8+9,9)*2

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00 0,00

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

0,00 0,00

19,7*(0,8+0,6+0,6)

textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 
m

0,00 0,00

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm bez lože

0,00 0,00

1,4+0,2+7,6+0,8+9,9+0,2

Základové desky z betonu tř. C 8/10 0,00 0,00

"betonový spádový klín, tl.100-150 mm; prům 
v=125 mm"0,6*0,125*(1,4+7,6+0,8+9,9)

Základové patky z betonu tř. C 16/20 0,00 0,00

"patky pro OK"4*(0,3*0,3*0,6)

Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

0,00 0,00

3*6,46+0,1*(0,95*2+0,6*4)

Zpětné kladení zámkové dlažby komunikací pro 
pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

0,00 0,00

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

0,00 0,00

19,38*1,05

Vápenocementová omítka hladkých vnitřních 
stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně

0,00 0,00

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně

0,00 0,00

"laboratoř"1,5*2,37

"sklad"1,5*(1,19+2,78)

"sklad"1,5*4

Součet

Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s 
udusáním

0,00

0,6*(1,4+7,6+0,8+9,9)

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 
x 300 mm

0,00 0,00

průvětrník mřížový 15x30 cm 0,00 0,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

0,00 0,00

"zpětné osazení stávajících obrub - použity 
stávající obrubníky"1,5+1,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19,900

22,900

31 M 592172140 kus 42,000

42,000

32 K 952901111 m2 30,000

33 K 978013191 m2 34,890

19,380

3,555

5,955

6,000

34,890

34 K 978023411 m2 34,890

35 K 985131311 m2 39,400

39,400

    997 - Přesun sutě

36 K 997013111 t 3,362

37 K 997013501 t 3,362

38 K 997013509 t 47,068

39 K 997013899 t 3,362

    998 - Přesun hmot

40 K 998018001 t 37,613

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41 K 711161307 m2 60,300

60,300

42 K 711161382 m 19,700

19,700

43 K 71117-R01 sada 1,000

44 K 998711201 % 0,000

    767 - Konstrukce zámečnické

45 K 767995113 kg 30,000

46 K 767996801 kg 30,000

47 K 998767201 % 0,000

"zahradní obrubník nového okapového 
chodníku"0,6+1+7,6+0,8+9,9

Součet

obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 
x 5 x 25 cm

0,00 0,00

"zahradní obrubník nového okapového 
chodníku"(0,6+1+7,6+0,8+9,9)*2*1,05+0,21

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

0,00 0,00

Otlučení vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 
do 100 %

0,00 0,00

"archiv"3*6,46

"laboratoř"1,5*2,37

"sklad"1,5*(1,19+2,78)

"sklad"1,5*4

Součet

Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo 
komínového

0,00 0,00

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

0,00 0,00

"očištění stěn po výkopu, před nopovou 
folií"2,0*(1,4+7,6+0,8+9,9)

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

0,00 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

0,00 0,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

0,00 0,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné)

0,00 0,00

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 0,00 0,00

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,5 mm šířky 
1,5 m

0,00 0,00

(0,6+2,1+0,3)*(1,4+7,6+0,8+9,9+0,4)

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní provětrávací lištou

0,00 0,00

1,4+7,6+0,8+9,9

Řešení detailů izolace 0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

0,00 0,00

Zpětná montáž atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 20 kg

0,00 0,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg

0,00 0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 K 784321031 m2 90,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

49 K 013002000 sada 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

50 K 030001000 sada 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

51 K 041103000 hod 10,000

52 K 042503000 sada 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

53 K 060001000 sada 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

54 K 070001000 sada 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Dvojnásobné bílé malby v místnosti výšky do 
3,80 m

0,00 0,00

Projektové práce 0,00 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00 0,00

Autorský dozor projektanta 0,00 0,00

Plán BOZP na staveništi 0,00 0,00

Územní vlivy 0,00 0,00

Provozní vlivy 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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