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Název projektu: Nový pavilon FZÚ v ulici Na Slovance

ODHAD NÁKLADŮ NA NOVÝ PAVILON NA SLOVANCE

Celkem

1. Spodní stavba 16 968 981 Kč

2. Vrchní stavba 19 322 248 Kč

3. Obvodové konstrukce 2 374 390 Kč

4. Vnitřní dělící konstrukce 13 363 750 Kč

5. Úpravy povrchů a skladby 9 068 648 Kč

6. Vybavení 1 390 000 Kč

7. Technické zařízení budov 41 088 782 Kč

8. Venkovní práce, Inženýrské objekty 7 328 862 Kč

9. Demolice 2 735 520 Kč

10. Komplexní zkoušky, DSPS a úklid ČP 1 645 475 Kč

115 286 656 Kč

VRN (5%) 5 764 333 Kč

121 050 989 Kč

Rozpočtová rezerva (10%) 12 105 099 Kč

133 156 088 Kč

Část stavby

Celková cena za stavební práce (bez VRN, rezervy a DPH)

Celková cena za stavební práce (včetně VRN)

Celková cena za stavební práce (včetně rezervy)



Název projektu: Nový pavilon FZÚ v ulici Na Slovance

Předpoklady pro kalkulaci:

- Odhad nákladů na demolice objektů je proveden pouze jako hrubý odhad (rezerva) na základě 
fotomapy z internetu. Odhad zahrnuje rezervu ve výši 400tis.Kč na hlavní demolice a 200tis.Kč na 
vyklizení objektů.
- V odhadu není zahrnut náklad na dusíkové a heliové hospodářství, který není zakreslen 
v dokumentaci. Tento objekt je uveden v textu "Specifikace požadavků na budovu" od FZÚ z listopadu 
2015. Doporučujeme zahrnout rezervu cca 2mil.Kč na stavební práce na tento objekt pokud bude 
požadován FZU.

- Odhad nákladů na přípojky je proveden pouze jako hrubý odhad (rezerva), jelikož nejosu známy 
přípojná místa. Odhad zahrnuje rezervu ve výši 1,3mil. Kč na přípojky elektřiny, plynu, vodovodu, 
kanalizace a optického kabelu.

- Odhad nezahrnuje archeologický průzkum, přípravné a průzkumné  práce, a  náklady na 
dekontaminaci.

- Odhad neobsahuje náklady na technologické nebo laboratorní vybavení FZÚ jako refrigerátory, 
digestoře, lahve na technické a hořlavé plyny, apod.

- Odhad obsahuje pouze stavební náklady bez vybavení nábytkem, interiérovými doplňky, AV technikou 
a aktivními prvky datové sítě

- Odhad obsahuje náklady na páteřní a lokální rozvody pro technické a hořlavé plyny bez případných 
koncových zařízení.        
- V odhadu jsou uvažována a kalkulována okna pouze v prostorech pracoven a učeben, v ostatních 
prostorech nejsou uvažována.

- Ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Odhad nákladů nezahrnuje případnou inflaci a nárůst cen na stavebním trhu do doby realizace.
- Odhad nezahrnuje náklady na vyvolané investice z územního řízení a stavebního povolení.
- Odhad neobsahuje náklady na inženýrskou a projektovou činnost, akviziční náklady, cenu pozemku, 
právní služby, marketing, apod.

- Cenová úroveň 1Q 2016.
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ODHAD NÁKLADŮ

1. Spodní stavba

Hlavní objekt

1.1 Výkop 3 287 307 Kč                     
1.2 Zajištění stavební jámy 300 000 Kč                        
1.3 Základová žb. deska  (tl. 0,55m) 5 235 288 Kč                     
1.4 Podkladní vrstva (0,2m) 1 008 803 Kč                     
1.5 Hydroizolace 1 739 316 Kč                     
1.6 Tepelná izolace podzemních žb.stěn 2 107 270 Kč                     
1.7 Základové žb. stěny (tl. 0,5m) 3 170 739 Kč                     

Propojovací krček

1.8 Výkop 21 420 Kč                           
1.9 Zajištění stavební jámy 20 000 Kč                           
1.10 Základová žb. deska  (tl. 0,55m) 41 234 Kč                           
1.11 Podkladní vrstva (0,2m) 13 804 Kč                           
1.12 Hydroizolace 23 800 Kč                           

1. Spodní stavba celkem                 16 968 981 Kč 

2. Vrchní stavba

Hlavní objekt

2.1 Stropní žb.deska (tl. 0,25m) 7 327 559 Kč                     
2.2 ŽB. sloupy (0,5x0,25m a 0,25x0,25m) 224 815 Kč                        
2.3 Vnitřní žb. stěny (tl. 0,3m) 2 823 355 Kč                     
2.4 Obvodové zdivo (tl. 0,36m) 7 079 486 Kč                     
2.5 Žb. rameno schodiště 180 000 Kč                        
2.6 Žb. mezipodesta a podesta schodiště 96 000 Kč                           
2.7 ŽB. základy pro kompresory (antivibrační uložení) 150 000 Kč                        
2.8 Žb. výtahová šachta 300 000 Kč                        
2.9 Dilatace 200 000 Kč                        
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Propojovací krček

2.10 Stropní žb.deska (tl. 0,25m) 142 234 Kč                        
2.11 Obvodové zdivo (tl. 0,36m) 618 800 Kč                        
2.12 Žb. schodiště 30 000 Kč                           

2.13
Napojení krčku na stávající objekt (probourání stěn, 
osazení dveří, úklid) 150 000 Kč                        

2. Vrchní stavba celkem                 19 322 248 Kč 

3. Obvodové konstrukce

Hlavní objekt

3.1 Střešní plášť 2 236 310 Kč                     
3.2 Rezerva na klempířské konstrukce 100 000 Kč                        

Propojovací krček

3.3 Střešní plášť 38 080 Kč                           

3. Obvodové konstrukce celkem                   2 374 390 Kč 

4. Vnitřní dělící konstrukce

Hlavní objekt

4.1 Sádrokartonové příčky s povrchovou úpravou 4 908 750 Kč                     
4.2 Jednokřídlé dveře 3 150 000 Kč                     
4.3 Dvoukřídlé dveře 2 340 000 Kč                     
4.4 Jednokřídlé dveře do čistých prostor (ČP a BL) 500 000 Kč                        
4.5 Dvoukřídlé dveře do čistých prostor (ČP a BL) 520 000 Kč                        
4.6 Okna v pracovnách a třídách (předpoklad 1,3x2m) 1 435 000 Kč                     
4.7 Požární ucpávky 250 000 Kč                        
4.8 Rezerva na zámečnické konstrukce 200 000 Kč                        

Propojovací krček

4.9 Jednokřídlé dveře 60 000 Kč                           

4. Vnitřní dělící konstrukce celkem                 13 363 750 Kč 
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5. Úpravy povrchů a skladby

Hlavní objekt

5.1 Laboratorní podlaha 1 448 412 Kč                     
5.2 Antivibrační podlaha 1 545 147 Kč                     
5.3 Podlahy v ostatních prostorech 3 127 484 Kč                     
5.4 Podhledy v ČP 494 615 Kč                        
5.5 Podhledy v ostatních prostorech 2 269 100 Kč                     
5.6 Povrchy ve strojovně VZT 113 890 Kč                        

Propojovací krček

5.7 Podlaha 40 000 Kč                           
5.8 Povrché úpravy stěn 30 000 Kč                           

5. Úpravy povrchů a skladby celkem                   9 068 648 Kč 

6. Vybavení 

6.1 Čistící zóna před vstupem 140 000 Kč                        
6.2 Zatemnění 200 000 Kč                        
6.3 Orientační systém 400 000 Kč                        

6.4 Recepční pult, vybavení kuchyňky, vybavení šatny ČP
650 000 Kč                        

6. Vybavení celkem                   1 390 000 Kč 

7. Technické zařízení budov

7.1 Vytápění a chlazení 7 252 379 Kč                     
7.2 Vzduchotechnika 10 330 684 Kč                   
7.3 Vodovod 857 642 Kč                        
7.4 Kanalizace a odpad 1 091 544 Kč                     
7.5 Čerpadlo splašků 80 000 Kč                           
7.6 Rozvody plynu 1 403 414 Kč                     
7.7 Elektroinstalce 6 861 133 Kč                     
7.8 Slaboproud, MaR, EZS, ACCESS, CCTV 4 678 045 Kč                     
7.9 Požárně bezpečnostní řešení 2 533 941 Kč                     
7.10 Zdravotechnické instalace 312 000 Kč                        
7.11 Trafostanice s rozvaděčem 1 800 000 Kč                     
7.12 DA, UPS 450 000 Kč                        
7.13 Vratné potrubí 186 000 Kč                        

7.14
Rezerva na vratné potrubí (např. na napojení na stávající 
rozvod) 100 000 Kč                        

7.15
Technické plyny
(lokální rozvod) 1 480 000 Kč                     

7.16
Hořlavé plyny
(lokální rozvod) 360 000 Kč                        
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7.17 Odvody od digestoří 162 000 Kč                        

7.18 Rezerva na odvody digestoří (např. na filtry a armatury)
150 000 Kč                        

7.19 Výtah 1 000 000 Kč                     

7. Technické zařízení budov celkem                 41 088 782 Kč 

8. Venkovní práce, Inženýrské objekty

8.1 Rezerva na přípojky (elektřina, voda, plyn, kanalizace)
800 000 Kč                        

8.2 Rezerva na přípojku optického kabelu 500 000 Kč                        
8.3 Vjezd 200 000 Kč                        
8.4 Parkovací místa/příjezd 776 800 Kč                        
8.5 Chodníky 320 659 Kč                        
8.6 Zásobovací dvůr 1 728 000 Kč                     
8.7 Zpomalovací práh 80 000 Kč                           
8.8 Zátěžový trávník 82 765 Kč                           
8.9 Přístřešek pro kola (cca 16m2) 130 000 Kč                        
8.10 Koje plynného hosp. 300 000 Kč                        
8.11 Vnější schodiště 990 000 Kč                        
8.12 Areálové osvětlení 300 000 Kč                        

8.13
Pokácení stávajících dřevin a revitalizace stávajících 
ploch 120 000 Kč                        

8.14 Dovoz ornice 650 639 Kč                        
8.15 Sadové úpravy, závlahový systém 350 000 Kč                        

8. Venkovní práce, Inženýrské objekty celkem                   7 328 862 Kč 
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9. Demolice

9.1 Demolice stávajících objektů 400 000 Kč                        
9.2 Demolice stávajících pevných ploch 1 885 520 Kč                     
9.3 Odstranění stávajícího oplocení 50 000 Kč                           
9.4 Odvoz složeného materiálu v areálu 200 000 Kč                        

9.5
Rezerva na demolici/ odvoz/ odstranění materiálů ze 
stávajících objektů 200 000 Kč                        

9. Demolice celkem                   2 735 520 Kč 

10. Komplexní zkoušky, DSPS a úklid ČP

10.1 Úklid čistých prostor 145 475 Kč                        
10.2 Komplexní zkoušky a validace čistých prostor 1 000 000 Kč                     
10.3 Dokumentace skutečného provedení 500 000 Kč                        

10. Komplexní zkoušky, DSPS a úklid ČP celkem                   1 645 475 Kč 
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