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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČ 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel 

Název zakázky 
Dokumentace pro stavební povolení na akci "Nový pavilon FZÚ (polyfunkční 
objekt FZÚ), ul. Na Slovance" 

Druh zadávacího řízení 
podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
(dále jen „ZVZ“)  

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše 
uvedené veřejné zakázce formou odpovědí na dotazy jednoho ze zájemců o toto zadávací řízení. 

 

Dotaz: 

Obdrželi jsme odpověď na žádost o doplňující informace ze dne 8.8 k dotazu na finanční limit stavby, který 
jste po našem dotazu zvýšili na 120 mil Kč bez vedlejších nákladů. Žádali jsme o předložení propočtu, který 
by prokázal reálnost stanovených nákladů, což se nestalo. Obdrželi jsme pouze informaci, že propočet 
zpracovala kancelář Gleeds.  

Nové dotazy:  

1. Zpochybňujeme reálnost finančního limitu stavby a žádáme vyjádření k uvedeným skutečnostem:  

Stanovený finanční limit je 120mil Kč. Pokud pro zjednodušení zanedbáme inženýrské objekty a limit 120mil 
Kč vztáhneme pouze na budovu o obestavěném prostoru 24.109m3, vychází cenový ukazatel méně než 
5.000Kč/m3 OP.  

Navržená budova dle dokumentace pro UR obsahuje řadu nadstandardních řešení, např. protiotřesová 
opatření, podzemní stěny tl 500mm, klimatizaci, fasádu z kalených smaltovaných skel se skrytými úchyty, 
zasklenou stěnu atria apod.  

Na serveru http://www.stavebnistandardy.cz/ jsou uvedené pro rok 2016 cenové ukazatele staveb pro vědu, 
kulturu a osvětu o hodnotách 7.529Kč/m3 průměr, 8.350 – 10.470,-Kč/m3 OP pro železobetonové stavby.  

Prosíme o zdůvodnění nereálně nízké kubíkové ceny pro ocenění budovy do Vámi stanoveného limitu a 
definici, co je v ceně obsaženo.  

2. Ve výzvě k podání nabídky stanovujete hodnotu opce na 1,1 milionu Kč s tím, že předmětem opce má být:  

materiálových standardů  

ozoru  

K první odrážce - vypracování tendrové dokumentace: FZÚ AV je veřejný zadavatel a pro zakázku na stavební 
práce by měl podle ZVZ a vyhl. 230/2012Sb a nové vyhl. 169/2016Sb dodat jako zadávací dokumentaci 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Ta je časově i obsahově náročnější, než DSP.  

Jak má uchazeč v rámci nereálně nízkého limitu na opci ve výši 1,1 mil Kč nabídnout zpracování dokumentace 
pro provedení stavby se soupisem prací a dodávek a výkon autorského dozoru? 
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Odpověď: 

Zadavatel dne 10. 8. 2016 v 16:55 uveřejnil na profilu zadavatele dokument „Cenový odhad pro Nový pavilon 
na Slovance _rev2.pdf“, přesně jak uvedl v textu Dodatečných informací č. 2. tento dokument obsahuje 
poměrně podrobný způsob výpočtu odhadované ceny budoucí stavby. Pro zadavatele je uvedený cenový 
odhad v současnosti dostačující. Za současného stavu věcí není překročení hranice 120.000.000,- Kč bez DPH 
vzhledem k očekávanému množství přidělených finančních prostředků na projekt (bude-li vůbec žádost o 
přidělení dotace úspěšná) možné, zadavatel pravděpodobně nebude disponovat většími finančními 
prostředky pro uvedený projekt. Proto je nutné, aby dodavatel zpracovávající DSP měl tuto skutečnost na 
zřeteli a případně korigoval některé požadavky či přání zadavatele, které by očekávanou cenu stavby 
zvyšovaly.  

Ohledně dotazu č. 1, podle cenového odhadu zpracovaného firmou Gleeds Česká republika, s.r.o., který 
zadavatel uveřejnil dne 10. 8. 2016 v 16:55 na profilu zadavatele, zadavatel předpokládá, že limitní hodnota 
120.000.000,- Kč bez DPH bez vedlejších rozpočtových nákladů a rozpočtové rezervy není vůči budoucí 
realizaci podhodnocená a měla by být dostačující pro vyhotovení stavby. Pokud v průběhu realizace DSP 
nastane situace, kdy bude zřejmé, že tato hodnota není dostatečná, bude nutné upravit požadavky 
zadavatele tak, aby tato hodnota nebyla překročena.  

Ohledně dotazu č. 2, zadavatel předpokládá výběr budoucího zhotovitele stavby na základě ust. § 92 odst. 2 
zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tedy na základě požadavků na 
funkci a výkon, a tedy bez dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zadavatel 
předpokládá využití DSP jako základního podkladu pro toto budoucí zadávací řízení, s určitým doplněním 
ohledně materiálových standardů apod. V takovémto případě zadavatel považuje hodnotu opce stanovenou 
na 1.100.000,- Kč bez DPH včetně zajištění autorského dozoru jako zcela dostačující. O tom, jestli zadavatel 
opci a uvedený postup využije, ještě bude rozhodnuto, a to i na základě podmínek poskytovatele dotace. 
Zadavatel nevyužije opce týkající se spolupráce při výběru zhotovitele v případě, že by zadávací řízení na 
zhotovitele stavby realizoval podle § 92 odst. 1 ZZVZ, tj. na základě dokumentace pro provádění stavby. 
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