

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

<b>Název zadavatele</b>	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
<b>Sídlo</b>	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
<b>IČO</b>	68378271
<b>Právní forma</b>	veřejná výzkumná instituce
<b>Zástupce zadavatele</b>	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
<b>Název zakázky</b>	<b>Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby</b>
<b>Evidenční číslo zakázky</b>	<b>Z2018-033983</b>
<b>Název projektu</b>	<b>Fyzika pevných látek pro 21. století (Solid 21), registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760</b>
<b>Druh zadávacího řízení</b>	Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel dne 2. 11. 2018 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Znění žádosti a odpověď zadavatele je uvedena níže.

### Dotaz:

Dobrý den, prosíme o upřesnění doby plnění veřejné zakázky. V bodě 1.3. ZD je uveden předpokládaný termín 12/2018-10/2020, ale v příloze č. 3 Smlouvy: Odměna a platby je uveden termín 11/2018-10/2020. Tuto přílohu předpokládáme, že chce zadavatel vyplnit pro účely hodnocení kritéria Celková nabídková cena. Vzhledem k termínu podání nabídek, zákonným lhůtám pro uzavření Smlouvy s vybraným uchazečem, se domníváme, že plnění nemůže nastat dříve jak právě ve 12. měsíci 2018. Dojde tím pádem k prodloužení doby plnění o 1 měsíc, tedy do 11/2020 a aktualizaci Plánu plateb?

### Odpověď:

Termíny uvedené v bodě 1.3 zadávací dokumentace jsou pouze předpokládané, jak je v daném ustanovení výslovně uvedeno, a reálně se budou odvíjet od úspěšného uzavření zadávacího řízení na správce stavby a rovněž na generálního dodavatele stavby. Stejně tak v Příloze č. 3 Smlouvy: Odměna a platby je v tabulce plánu nasazení týmu Správce stavby výslovně uvedeno, že tento plán je pouze předpokládaný a nezávazný a skutečné nasazení týmu Správce stavby bude dle potřeb realizace Díla a uvážení Konzultanta. **Pro stanovení celkové nabídkové ceny je z tohoto hlediska určující tabulka Plán plateb, která jasně stanoví dobu plnění na 24 měsíců, a to bez ohledu, kdy reálně se s plněním započne** – zadavatel nemůže předjímat výsledek a délku trvání zadávacího řízení na generálního dodavatele stavby, proto nelze určit přesný termín počátku poskytování služeb Správce stavby.

Předpokládaný termín 12/2018-10/2020 uvedený v bodě 1.3 zadávací dokumentace se navíc týká očekávané realizace stavby, nikoli poskytování služeb Správce stavby (s jeho službami se již počítá dříve,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

např. při výběru generálního dodavatele stavby, jak je uvedeno v Příloze č. 1 Smlouvy – Rozsah služeb). V současné době je zřejmé, že k plnění v listopadu 2018 již vzhledem k zákonným lhůtám reálně nedojde, ale z hlediska stanovení Celkové nabídkové ceny toto nemá žádný vliv, poskytování služeb je plánováno na 24 měsíců, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy: Odměna a platby. Orientační termíny uvedené v pomocné tabulce plánu nasazení týmu Správce stavby nemají na stanovení ceny za poskytnuté služby vliv.

Zadavatel se vzhledem k výše uvedenému nedomnívá, že je nutné aktualizovat Plán plateb nebo prodlužovat termín poskytování služeb o 1 měsíc do 11/2020, neboť v plánu plateb je jasně uvedena doba plnění v rozsahu 24 měsíců a konkrétní data uvedena v dokumentech byla pouze pomocného a orientačního charakteru s uvedením, že jsou pouze předpokládaná a nezávazná a skutečné poskytování služeb týmu Správce stavby bude dle potřeb realizace stavby a uvážení vybraného dodavatele.

V Praze



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY