	
	
	



Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
SMLOUVA O DÍLO

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely
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Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

(jako „objednatel“)

a

     
(jako „zhotovitel“)

Smluvní strany:
Název:


Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

IČO:


67985823

DIČ:


CZ67985823

Sídlo:


Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Zastoupené:

RNDr. Lucie Kubínová, CSc., ředitelka

(dále jen „objednatel“)

a

Název/obchodní firma:
     
IČO:



     
DIČ.



     
Sídlo:



     
Zastoupený/á:

     
zapsaný/á v obchodním rejstříku      
Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též „smluvní strany“)

se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

I. 

Postavení smluvních stran

1.1. Zhotovitel je podnikatelem a držitelem příslušného živnostenského oprávnění potřebného k provádění činností dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s realizací zakázek srovnatelného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy. 

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výběrového řízení v souladu s pravidly dle zadávací dokumentace.
1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na to, že objednatel je veřejnou výzkumnou institucí hospodařící s veřejnými prostředky, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
II.

Účel a předmět smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je stanovit práva a povinnosti smluvních stran směřující k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele, za podmínek sjednaných v této smlouvě a dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy, dílo spočívající v provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě objektu „CG“ – archivu pro areál objednatele ke stávajícímu technickému objektu VZT technologií na adrese Vídeňská 1083, Praha 4, Krč (dále jen „dílo“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu uvedenou v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy.

2.3. Specifikace stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – v projektové dokumentaci stavebních prací. Dílo je dále specifikováno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy a v rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 4 – společné územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 21.11.2014, které je přílohou č. 4 této smlouvy. 
2.4. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky (zejména materiálů a zařízení), služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu plnění dle smlouvy a k jeho uvedení do řádného provozu, a to včetně koordinační a kompletační činnosti díla. Poplatky za skládky, a veškeré další nezbytné služby související s realizací díla dle této smlouvy hradí zhotovitel, jako součást sjednaného předmětu a ceny díla. 
2.5. Součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, jakož i veškeré další dokumentace potřební k žádosti o kolaudační souhlas či k provozu díla.
2.6. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že je odborníkem se zkušenostmi v oblasti výstavby a rekonstrukcí a souhlasí, že provede na svůj účet a nebezpečí požadované stavební dílo za podmínek zde stanovených a v souladu s příslušnou závaznou i doporučenou úpravou právního řádu České republiky. Zhotovitel potvrzuje a zaručuje, že má veškerá nezbytná oprávnění a povolení podle českého práva k činnostem prováděným podle této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškerá kvalifikační kritéria uvedená v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. 
2.7. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující po dobu předpokládané existence stavby, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a úsporu energie. Všechny výrobky a stavební materiál mají předepsané atesty a splňují předepsané normy ČSN, vyhlášky a předpisy související. 
2.8. Objednatel má právo jednostranně snížit rozsah plnění sjednaný původně ve smlouvě o dílo. Úměrně ke snížení rozsahu plnění bude sjednán dodatek ke smlouvě o dílo řešící snížení původně sjednané ceny. Pokud se strany na snížení ceny díla nedohodnou do 30 dnů ode dne doručení návrhu dodatku ke smlouvě o dílo druhé smluvní straně, bude snížení smluvní ceny a zkrácení doby dokončení díla určeno jednostranně objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu jako celku.
Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Bez vydání takového pokynu či souhlasu objednatelem není zhotovitel oprávněn provést příslušné činnosti či realizovat neodsouhlasené stavební práce. Budou-li takovéto stavební práce provedeny v rozporu s tímto ustanovením, není objednatel povinen dílo či jeho části převzít a uhradit cenu za jejich provedení. Zhotovitel je povinen na své náklady uvést prováděné dílo do souladu s požadavky objednatele.
III.
Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě nejpozději do 31. 10. 2015, a to dle harmonogramu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, jako její příloha č. 3.
3.2. Zhotovitel si prohlédl a zkontroloval místo plnění díla a celou projektovou dokumentaci k dílu a položkový rozpočet (příloha č. 1 a příloha č. 2 této smlouvy), na základě čehož prohlašuje, že cena díla a doba dokončení díla a doba předání díla jsou reálné a dostatečné, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Lhůty a časové termíny stanovené v této smlouvě a ve smluvních dokumentech tvoří podstatné náležitosti smlouvy a jsou závazné a nepřekročitelné.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby co nejméně omezoval provoz budovy, k níž bude přístavba zhotovena, a areálu, v němž se budova dotčená stavebními pracemi nachází. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn provádět dílo dle této smlouvy v pracovní dny od 7:00 do 20:00 a o víkendu bez omezení.

3.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby dílo bylo dokončeno (dle odstavce 3.6. tohoto článku) nejdéle ve lhůtě dle článku 3 odst. 3.1. této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s jeho plněním z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, termín plnění se prodlouží o dobu, po kterou prokazatelně trvaly okolnosti vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují válka, ozbrojené povstání, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár. Za okolnosti vyšší moci nebudou pro účely této smlouvy v žádném případě považovány zejména ekonomická tíseň ani jakékoli prodlení jedné ze smluvních stran, či jejich dodavatelů, nejasnost nebo nekompletnost projektové dokumentace, jakékoli předvídatelné a/nebo nepředvídatelné okolnosti a neschopnost dostát převzatým závazkům.
3.6. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, předání veškeré dokumentace a podepsání zápisu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) oběma smluvními stranami. V případě, že kolaudační souhlas k dílu nebude vydán z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bez zbytečného odkladu součinnost a odstranit veškeré vady vytčené stavebním úřadem, za účelem získání kolaudačního souhlasu. 
3.7. Místem dodání předmětu plnění dle této smlouvy jsou shora uvedené objekty v areálu Akademie věd, na adrese Vídeňská 1083, Praha 4, přičemž výstavba bude probíhat na pozemku parc. č. 390/23, katastrální území Libuš, obec Praha. 

3.8. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů minimálně 1x týdne, přičemž objednatel navrhne konkrétní den a hodinu a určí technicko stavební dozor objednatele. 
IV.

Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly, že maximální (konečná a nepřekročitelná) cena za provedené dílo dle této smlouvy činí bez DPH      ,- Kč (slovy:       korun českých). Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována poskytovateli v zákonem stanovené výši dle platného znění zákona o DPH v den uskutečnění zdanitelného plnění. Bližší specifikace ceny díla je uvedena v položkovém rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4.2. Změna ceny, a to pouze snížení, je možná pouze v následujících případech: 
· Dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele a v přiměřeném předstihu, ke změně rozsahu předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke snížení objemových jednotek, délkových jednotek, profilů nebo výměr, anebo ke změně (navýšení či snížení) standardu technického řešení.

· Případné neprovedené práce a dodávky, které nebudou objednatelem požadovány, nebo které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a budou zhotovitelem z ceny díla odečteny v konečné faktuře. Tyto práce budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

4.3. Cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami kompletní realizace předmětu díla, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, a tyto okolnosti do návrhu ceny zakalkuloval a prohlašuje, že je schopen za výše uvedenou cenu celé dílo řádně a včas provést. Do celkové nabídnuté ceny uchazeč zahrnul všechny práce, dodávky a rizika potřebné nebo vyvolané pro řádné a včasné provedení a dokončení díla, bez ohledu na to, zda byly či nebyly součástí položkového rozpočtu nebo jakéhokoli podkladu od objednatele. Smluvní strany tedy shodně prohlašují, že při uzavírání této smlouvy měly dostatek podkladů pro dohodnutí ceny.
V.

Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena po předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, a to na základě předávacího protokolu. 
5.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu na základě zhotovitelem vystavené faktury dle odstavce 5.1. tohoto článku, se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání předmětné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Okamžikem odeslání námitek se přerušuje lhůta splatnosti. 
5.3. Veškeré platby budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat vždy o účet nahlášený zhotovitelem Ministerstvu financí České republiky a zveřejněný v oficiálním seznamu vydávanému Ministerstvem financí České republiky.
VI.

Nebezpečí škody a vlastnické právo

6.1. Vlastnictví k jednotlivým částem díla a celého díla je od počátku objednatele, a to nejpozději prvním okamžikem umístění a/nebo zabudováním kterékoliv části díla na místě stavby. 

6.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakožto i na majetku objednatele a všech třetích osob v souvislosti s plněním díla, nese od okamžiku podpisu této smlouvy až do okamžiku řádného splnění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy zhotovitel. 

VII.

Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění díla nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy objednatele k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel uplynutím lhůty k převzetí místa plnění přejímá v plném rozsahu odpovědnost za škodu, za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), za dodržování hygienických a požárních předpisů, včetně dodržování podmínek na ochranu životního prostředí.

7.2. Zhotovitel zcela odpovídá za dodržování předpisů v oblasti BOZP, hygienických a požárních předpisů a ochrany životního prostředí i v případě, že dílo nebo jeho část plní prostřednictvím subdodavatele. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři pracovní dny předem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích, ale doloží kvalitu provedených prací příslušným protokolem a podrobnou fotodokumentací. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odstranění vad zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

7.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění stavební deník (viz § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 2  dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Za zhotovitele budou oprávněni do deníku provádět zápisy pracovníci určeni statutárním zástupcem zhotovitele. Zhotovitel je povinen každý zápis do stavebního deníku, nejpozději každý den, scanovat, zasílat a doručovat na emailovou adresu objednatele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení a uchovávat jej nejméně po dobu 10 let ode dne splnění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy.

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením v předešlý stav a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.

7.7. Zhotovitel zajistí na své náklady protokoly o vytýčení a předání sítí a rozvodů, pokud tyto sítě a rozvody mohou být nebo byly činností zhotovitele dotčeny.
7.8. Zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude svolávat zplnomocněný zástupce objednatele.

7.9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli veškeré překážky, pokud tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout mu změnu technologie provádění díla nebo jinou odpovídající změnu provádění díla. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá za škodu, která v důsledku toho objednateli nebo třetí osobě vznikne.

7.10. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli před lhůtou k předání díla dle odst. 9.2. všechny doklady, revize zkoušek vybraných technických zařízení, atesty použitých materiálů a veškeré další dokumenty, které s provedením díla dle této smlouvy souvisejí.

7.11. Zhotovitel je povinen nejpozději každý den do 19:00 hodin odstranit z místa a v místě díla a staveniště veškeré odpady a nepotřebné věci. Zhotovitel není oprávněn uchovávat, skladovat nebo deponovat, a to na jakoukoli dobu, jakékoli odpady, věci, materiály apod. v objektu a/nebo před objektem.

7.12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, včetně škody na zdraví, vůči třetím osobám, z něhož může být hrazena škoda způsobená zejména objednateli, ale i jakékoli třetí osobě, které bude v důsledku jednání zhotovitele způsobena škoda na zdraví nebo na majetku. Minimální pojistný limit činí částku 3.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele může být 10.000,- Kč.  Zhotovitel předloží objednateli doklad o uzavřeném pojištění při podpisu smlouvy, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7.13. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli a také dodavateli zařízení do  objektu, jehož výstavba je předmětem této smlouvy,  a to dle instrukcí objednatele. 

7.14. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zpracovat dokumentaci jeho skutečného provedení ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě tak, aby bylo možné provedené dílo zkolaudovat, a to podle následujících zásad:

· Do projektové dokumentace provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;

· Ty části projektové dokumentace provedení stavby, u kterých nedojde k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;

· Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

· U výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,

· Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 

VIII.

Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla poskytne zhotoviteli součinnost k řádnému provedení díla, kterou na něm lze oprávněně požadovat.

8.2. Objednatel je oprávněn účastnit se minimálně 1x týdně kontrolních dnů při provádění díla, o čemž bude vždy učiněn zápis ve stavebním deníku. Objednatel je se svým stavebním dozorem oprávněn kdykoliv během provádění díla vstupovat do místa plnění a provádět kontrolu provádění díla, přičemž je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, které řídí a zaručuje zhotovitel.

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i nad rámec uvedený v předchozím odstavci tohoto článku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo se zákonem, je objednatel oprávněn domáhat se toho, aby zhotovitel pozastavil další provádění prací a odstranil na své náklady a znovu provedl veškeré dílo, které nebylo provedeno řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní nejpozději do dvou pracovních dnů, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.4. Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci technického dozoru a zástupci objednatele, za zhotovitele oprávnění pracovníci určeni statutárním zástupcem zhotovitele.

8.5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí v odkazu k záznamu své stanovisko Zápisy týkající se převzetí části díla (např. zakryté konstrukce apod.), upozornění na případné vícepráce, nebo ostatní skutečnosti mající vliv na cenu díla, provedení díla a termín dokončení budou do deníku zapisovány za přítomnosti obou smluvních stran. Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky. Záznam ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě o dílo.

8.6. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

8.7. Objednatel neodpovídá za případné nedodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

IX.

Přejímka předmětu smlouvy

9.1. 
Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených českými předpisy, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

9.2. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 5 dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.

9.3. 
Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou a předal-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

9.4. 
Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání jeho řádnému užívání, a zaváže-li se zhotovitel, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k  odstranění případných vad a nedodělků. Dílo bude splněno (dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy) teprve odstraněním všech vad a nedodělků. 

9.5. 
Předmět smlouvy bude dokončen tak, že dílo bude ověřeno, že je ve stavu schopném plného řádného provozu, a to včetně provedeného konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště a zároveň budou splněny veškeré podmínky této smlouvy.

X.

Záruka za jakost a záruční doba

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, právním předpisům a závazným i doporučujícím technickým normám. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
10.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (či jeho části) v době jeho dokončení a za vady, které se vyskytnou během záruční doby. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců, a na střechu v délce 60 měsíců. Tato záruční doba počíná plynout od data převzetí díla objednatelem bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

10.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jiný subjekt. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10-ti dnů od doručení faktury.
10.6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s hrazením finančních plnění dle této smlouvy, je povinná smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště po dokončení stavebních prací, a to ani v dodatečné lhůtě 3 dnů ode dne výzvy objednatele k vyklizení staveniště, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve stanovených lhůtách činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každou vadu a za každý nedodělek za každý den prodlení.
11.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 3 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě straně povinné, a budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v předmětné výzvě. Nárokem na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností příslušné smluvní strany a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.

XII.

Zánik smlouvy
12.1.
Tato smlouva zaniká:

· splněním závazku ze smlouvy,

· dohodou smluvních stran,

· odstoupením jedné ze smluvních stran.

12.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovede předmět plnění ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené objednatelem,

b) zjistí-li, že zhotovitel ani v přiměřené dodatečné lhůtě neodstranil vytčené vady předmětu plnění,

c) zjistí-li, že na zhotovitele byl podán insolvenční návrh, nebo

d) zjistí-li, že předmět plnění nebude splňovat některé vlastnosti uvedené v článku II. této smlouvy.

12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel neuhradí cenu díla ani ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě, za podmínky vzniku práva zhotovitele na úhradu ceny díla dle této smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
XIII. 

Závěrečná ujednání

13.1.
Tato smlouva se řídí a bude vykládána podle právního řádu České republiky, 
zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a dalších dotčených obecně závazných právních předpisů.

13.2.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními 
stranami.

13.3.
Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou, číslovanými dodatky ke 
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran s podpisy 
smluvních stran na téže listině. Tuto smlouvu lze měnit v souladu s pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek. 
13.4.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1:  Projektová dokumentace stavebních prací – v elektronické podobě

Příloha č. 2:  Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr -  položkový rozpočet

Příloha č. 3:  Harmonogram provádění díla
Příloha č. 4:  Rozhodnutí Úřadu Městské části Praha 4 – společné územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 21.11.2014
13.5.
Veškerá oznámení provedená na základě této smlouvy budou učiněna písemnou 
formou a doručena na níže uvedené adresy stran doporučeným dopisem nebo 
kurýrem s doručovacími poplatky uhrazenými předem, a budou považována za 
doručené v okamžiku jejich přijetí stranou, které jsou zaslány, nejpozději však do 10 
dnů ode dne podání k poštovní přepravě na níže uvedenou adresu:

(a) V případě zhotovitele je adresa pro doručování:


      

      
(b) V případě objednatele je adresa pro doručování totožná s adresou sídla společnosti.
13.6.
Tato smlouva je sepsána v 2 stejnopisech majících platnost originálu v českém 
jazyce. Zhotovitele a objednatel obdrží každý po jednom vyhotovení.
13.7.
Započtení pohledávek vzniklých dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se 
nepřipouští. 

13.8. Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti z této smlouvy, ani tuto smlouvu 
jako celek, nelze postoupit či převést bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany na třetí osobu. Za písemnou formu se nepovažuje emailová 
korespondence. 

13.9.
Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají 
tuto smlouvu při svém podnikání.

13.10.
Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, 

prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na důkaz čehož připojují zdola 
své vlastnoruční podpisy.
	V .................. dne ...................


	V        dne      

	        ________________________
	________________________

	Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
	............      ..............

	RNDr. Lucie Kubínová, CSc., ředitelka
	........      ................

	Objednatel
	Zhotovitel
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