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Výzva k podání nabídek 
 

Číslo veřejné zakázky (bude 

doplněno poskytovatelem 

dotace)
1
 

 

Název programu:  

Registrační číslo projektu  

Název projektu: 8888-1-14 

Název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace a vyřízení 

územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně 

položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby 

budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště 

Studenec, okr. Třebíč 

 

Předmět veřejné zakázky 

(služba/dodávka/stavební 

práce) : 

Dodávka služeb 

Datum vyhlášení veřejné 

zakázky: 

05.02.2014 

Název/ obchodní firma 

zadavatele, právní forma: 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., dále jen 

„Zadavatel“ 

Sídlo zadavatele: Květná 170/8, 603 65  Brno 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, vč. 

kontaktních údajů (telefon a 

emailová adresa) 

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 

honza@brno.cas.cz 

IČ zadavatele: 68081766 

DIČ zadavatele: CZ68081766 

Kontaktní osoba zadavatele, 

vč. kontaktních údajů (telefon 

a emailová adresa): 

Kontaktní osoba zadavatele, ÚBO AV ČR, v.v.i.: 

Ing. Pavla Bártová 

Tel 608 406 412 

Email: bartova@ivb.cz 

Lhůta pro podávání nabídek 
(data zahájení a ukončení 

příjmu, vč. času) 

05.02.2014 – 14.02.2014 do 10,00 hodin 

 

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 

14.2.2014, do 10.00 hod. Do uvedeného termínu musí být 

nabídka uchazeče doručena na níže uvedenou adresu. 

 

Uchazeči jsou nabídkami vázáni po dobu 180 kalendářních 

dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání 

nabídek. 

 

Místo podání nabídek: 

Sekretariát 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

Květná 170/8 

                                                 
1
 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. 

mailto:honza@brno.cas.cz
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603 65  Brno 

 

Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání 

nabídek na adresu zadavatele. Nabídky lze podávat 

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně 

v pracovní dny od 9,00 hod. do 14,00 hod. Nabídky bude 

přebírat Ing. Pavla Bártová, Jitka Novotná, Iveta Prušová 

nebo jiná osoba pověřená Doc. Ing. Marcelem Honzou. 

 

 

Popis předmětu veřejné 

zakázky: 

1.1. Předmětem zakázky malého rozsahu (dále také 

„ZMR“) je poskytnutí služeb – zhotovení projektové 

dokumentace (dále též „PD“) stavby  - zpracování 

projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a 

stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro 

stavební povolení novostavby budovy chovů v areálu 

detašovaného pracoviště Studenec, okr. Třebíč -  na základě 

specifikace dle přílohy č.3 této výzvy. 

1.2. Službami se pro účely této ZMR rozumí:  

1.2.1. Zhotovení projektové dokumentace (dále též „PD“) 

pro vydání stavebního povolení  věcně i místně příslušným 

stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební řád), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

v rozsahu Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb, 

vyhlášky č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního 

rozhodování,  územního opatření a stavebního řádu, ve 

znění vyhlášky č. 63/2013 Sb (dále jen „vyhláška“) pro 

stavbu „Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného 

pracoviště Studenec, okr. Třebíč“  postavené na pozemku 

parc. č. 241/2, 241/7, 344 a 345 k.ú. Studenec u Třebíče, 

obec Studenec nacházející se v areálu  detašovaného 

pracoviště Studenec . 

1.2.2.Zhotovení PD pro výběr dodavatele stavby 

„Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného 

pracoviště Studenec, okr. Třebíč“   zpracované do fáze 

prováděcí PD, a to v souladu s PD pro stavební povolení a s 

vydaným pravomocným stavebním povolením. PD bude 

zpracována tak, aby splňovala podmínky ust. § 6 zákona č. 

137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů tj. nebudou uvedeny žádné odkazy na 

materiály, názvy či postupy konkrétních firem apod. Tyto 

skutečnosti pak mohou být doplněny do prováděcí PD. 

1.2.3.Výkon inženýrské činnosti (dále též „IČ“), tj. 

poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí 

s projednáním PD této výzvy. Součástí předmětu plnění je 
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rovněž  zajištění územního rozhodnutí a zajištění vydání 

pravomocného stavebního povolení u přísl. stavebního 

úřadu, kolaudace, vč. účasti na kolaudaci. 

1.2.4. Zhotovení  prováděcí PD pro zajištění stavby 

„Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného 

pracoviště Studenec, okr. Třebíč“ dodavatelem vybraným 

objednatelem (prováděcí PD). 

1.2.5. Autorský dozor projektanta (dále též „ADP“) 

prováděný v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 

stavebního zákona v rámci realizace stavby „Novostavba 

budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec, 

okr. Třebíč“, přičemž specifikace úkonů ADP je uvedena 

v příloze č. 4 této výzvy (součástí obchodních podmínek – 

vzorové smlouvy o dílo) 

1.2.6. Služby dle čl. 1.2. budou poskytovány v souladu 

s podmínkami stanovenými ve  Smlouvě o dílo, viz. příloha 

č. 4 této výzvy. 

Předpokládané investiční náklady stavby jsou 38,3 mil. Kč 

včetně DPH . 

 

 

Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky v Kč: 
1.250.000,00 Kč bez DPH, tj. 1 512 500,00 Kč včetně 

DPH 21%. 

Typ veřejné zakázky Výzva k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého 

rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách.. Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Lhůta pro dodání (zpracování 

veřejné zakázky)/ časový 

harmonogram plnění/ doba 

trvání veřejné zakázky 

 

Předpokládané zahájení plnění zakázky:                                     

20.2.2014 

 

Předpokládané ukončení plnění zakázky:                                    

30.4.2014 

 

 

 

Místa dodání/převzetí 

plnění: 

Místo plnění:  

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

Květná 170/8 

603 65  Brno 

Hodnotící kritéria: Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková 

cena. 

 

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: 

 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací 

stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle 
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dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny 

váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní 

zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

 

 

Hodnotící kritéria nabídek – váha kritéria: 

Č. Název dílčího kritéria  

Váha 

dílčího 

kritéria 

1. 
Celková nabídková cena za celý 

předmět plnění bez DPH 
100 % 

   

   

 

Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena za celý předmět 

plnění 

 

Předmětem hodnocení je celková cena za celý předmět 

plnění v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnocena 

nabídka s nejnižší cenou.  

 

Uchazeč doplní údaje uvedené výše týkající se 

hodnocení do závazného návrhu smlouvy. 

 

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované 

podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další 

podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných 

hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je 

důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze 

zadávacího řízení. 

 
 

Požadavky na prokázání 

splnění základní, profesní a 

technické kvalifikace 

dodavatele: 

1. Základní kvalifikační předpoklady 

 

Základní kvalifikační předpoklady – Vymezení 

požadavku 

 

Dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady 

v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovením § 53 odst. 1 písm. a) až k). 

 

 

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem 

 

Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje 
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předložení čestného prohlášení dodavatele – viz vzor 

příloha č. 1. Čestné prohlášení postačuje předložit v prosté 

kopii, ovšem nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 

být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních 

dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou 

oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li doklad 

podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo 

úředně ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro 

tento případ udělena. 

 

 

2. Profesní kvalifikační předpoklady 

 

Profesní kvalifikační předpoklady – Vymezení 

požadavku 

 

Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady v 

rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovením § 54 písm. a),  b) a d). 

 

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem 

 

Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů postačuje 

předložit prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, 

pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k 

poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění 

kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.  

Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání 

podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; 

postačuje prostá kopie výpisu ze živnostenského rejstříku 

nebo kopie živnostenského listu. 

 

3. Technické  kvalifikační předpoklady 

 

Technické kvalifikační předpoklady – Vymezení 

požadavku 

 

Dodavatel splňuje technické  kvalifikační předpoklady v 

rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovením § 56 odst, 2 písm. a) a  e). 

 

Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem 

 

Ke splnění těchto kvalifikačních předpokladů požaduje 
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zadavatel  předložit seznam významných služeb  

obdobného významu poskytnutých dodavatelem 

v posledních 3 letech s uvedením minimálně jedné služby 

v minimální výši 300.000 Kč pro stavby obdobného 

významu (tj. doložení zkušenosti se zpracováním PD pro 

budovy chovů, zvířetníků apod.), jež se dle služby 

realizovala -  viz vzor Příloha č. 5. Přílohou tohoto 

seznamu musí být osvědčení vydané veřejným 

zadavatelem.  Dále dodavatel dokládá doklad o příslušné 

autorizaci  v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, 

postačuje prostá kopie. 

 

Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon včetně mobilního a e-mailovou adresu. 

 

Požadavek na písemnou 

formu nabídky (včetně 

požadavků na písemné 

zpracování smlouvy 

dodavatelem): 

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. 

Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem či za uchazeče. 

Uchazeč ve své nabídce musí doložit minimálně níže 

uvedený rozsah požadavků: 

a) Krycí list nabídky – Příloha č. 2 Výzvy 

k podání nabídek. 

b) Prokázání splnění základních kvalifikačních 

předpokladů dle kapitoly „Požadavky na 

prokázání splnění základní, profesní a 

technické kvalifikace dodavatele“ části 1. 

Základní kvalifikační předpoklady, této 

výzvy. 

c) Prokázání splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů dle kapitoly „Požadavky na 

prokázání splnění základní, profesní a 

technické kvalifikace dodavatele“ části 2. 

Profesní kvalifikační předpoklady této 

výzvy. 

d) Prokázání splnění technických  

kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 

„Požadavky na prokázání splnění základní,  

profesní a technické kvalifikace dodavatele“ 

části 3. Technické  kvalifikační předpoklady 

této výzvy. 

 

e) Nabídková cena dle kapitoly „Požadavek na 

zpracování nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny.“ 

 

f) Další dokumenty dle uvážení uchazeče. 

 

Požadavek na zpracování Požadavek na zpracování nabídky: 
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nabídky a způsob zpracování 

nabídkové ceny  

 

a) Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a 

zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu 

označeném na přední straně následovně: v levém 

horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa 

dodavatele, na kterou je možné v případě 

opožděného podání nabídky zaslat oznámení že 

jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 

podání nabídek. Uprostřed bude nápis „  8888-1-14     

Zpracování projektové dokumentace pro 

novostavbu budovy chovů Studenec “ a dále nápis 

„Výběrové řízení – neotvírat“, v pravém dolním 

rohu bude adresa zadavatele. Obálka (obal) bude 

opatřena na uzavření razítkem dodavatele, případně 

podpisem statutárního orgánu dodavatele. 

Nebude-li nabídka podána ve výše uvedené podobě, 

tj. nebude zřejmé, že se jedná o nabídku dodavatele 

do výše uvedeného zadávacího řízení, bude taková 

skutečnost zaznamenána v seznamu podaných 

nabídek spolu s popisem nedostatečné podoby 

nabídky, a následně bude nabídka vyřazena a 

dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. 

b) Všechny podmínky a požadavky zadavatele 

vymezené zadávacími podmínkami budou součástí 

návrhu smlouvy, takže návrh smlouvy bude 

odpovídat výzvě k podání nabídek a nabídce 

uchazeče. Uchazeč je povinen plně respektovat 

obchodní podmínky zadavatele. Pokud návrh 

smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám 

a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato 

skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení 

uchazeče ze zadávacího řízení. 

c) Nabídka bude předložena v jednom originále 

v českém jazyce. 

d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které 

by mohly zadavatele uvést v omyl.  

e) Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 

zákona na adrese pro podání nabídek uvedené 

zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího 

řízení či výzvě.  

f) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně 

očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka 

bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

g) Zadavatel požaduje, aby jednotlivé části nabídky 

resp. její přílohy byly odděleny samostatnými listy 

(tzv. oddělovači), které umožní jednoduchou 



 

 

 
Platné od 23.11.2011  Stránka 8 z 11 

orientaci mezi jednotlivými částmi nabídky. 

Oddělovače budou po pravé straně částečně 

přesahovat listy a budou označeny čísly dle bodů 

obsahu nabídky přizpůsobené dle potřeb uchazeče 

h) Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů 

specifikované v následujících bodech těchto pokynů 

pro zpracování nabídky: 

 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena 

obsahem s uvedením čísel stránek u 

jednotlivých oddílů (kapitol). 

 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu 

uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list 

nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny 

následující údaje: název veřejné zakázky, 

základní identifikační údaje zadavatele a 

uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším 

jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, 

datum a podpis osoby oprávněné jménem či za 

uchazeče jednat. 

i) Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy, 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. Text smlouvy je součástí zadávací 

dokumentace. Uchazeč vyplní v textu smlouvy 

údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu 

vrátí jako součást nabídky zadavateli.  

j) Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na 

základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem 

smlouvy předložena platná plná moc v originále 

nebo v úředně ověřené kopii. 

k) Uchazeč předloží kompletní kopii nabídky rovněž 

na CD nosiči. 

 

Variantní nabídky: 

Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit 

pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího 

řízení uchazeče, který předložil více nabídek. 

Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení 

přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, 

který předložil variantní nabídku. 
 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce 

ocenění jednotlivých položek nabídkové ceny, a vyplněním 

Krycího listu nabídkové ceny. Vyplněný Krycí list 

nabídkové ceny bude součástí nabídky, a to v tištěné formě. 

Uchazeč je povinen dodržet členění Krycího listu 
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nabídkové ceny a ocenit veškeré položky. Pokud uchazeč 

nedodrží položkovou skladbu Krycího listu nabídkové ceny 

nebo neocení některou položku, bude zadavatel posuzovat 

nabídku uchazeče jako nevhodnou ve smyslu ustanovení § 

22 odst. 1 písm. a) zákona, která nesplňuje požadavky 

zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.   

 

- Nabídkovou cenou se rozumí cena stanovená uchazečem 

za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH, 

která zahrnuje v cenách jednotlivých položek veškeré 

související náklady spojené s realizací předmětu plnění 

podle odst. „Předpokládaná hodnota zakázky nesmí 

překročit hodnotu  1.250.000,00 Kč bez DPH, tj. 

1.512.500,00 Kč včetně DPH. 

 

- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady 

uchazeče na kvalitní zhotovení celého předmětu plnění 

specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré 

náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 

dokončením celého předmětu plnění, jak je specifikován 

zadávací dokumentací včetně veškerých rizik a vlivů 

(včetně inflačních a kurzových) během realizace předmětu 

plnění, a zahrnuje též veškeré související náklady, jako 

jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, 

zaškolení obsluh, vyhotovení požadovaných dokladů, 

provedení požadovaných zkoušek, provozní náklady, 

náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv 

další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.  

 

- Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena v Kč bez 

DPH, sazba a výše DPH, cena v Kč vč. DPH. Uchazeč 

zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídkové ceny a 

do textu smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor 

mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v Krycím listu 

nabídkové ceny a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané 

v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita 

nabídková cena zapsaná v textu smlouvy. 

 

- Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, 

a to i v případě, že sami DPH neodvádí, protože musí vzít 

v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR. 

- DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání 

nabídky. 

 

Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové 

ceny: 
 

Nabídková cena uvedená v Kč vč. DPH za použití sazeb 

DPH platných ke dni podání nabídky (tj. základní sazba 
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DPH 21 % a snížená sazba DPH 15 %) je nejvýše přípustná 

a nelze ji v průběhu realizace předmětu plnění měnit. 

Uchazeč ručí za použití správné sazby DPH u jednotlivých 

položek předmětu plnění při stanovení nabídkové ceny.   

 

Pokud uchazeč použil pro stanovení jednotlivých položek 

nabídkové ceny v Kč vč. DPH chybnou sazbu DPH, zaplatí 

zadavatel pouze cenu jednotlivých položek do výše ceny 

v Kč vč. DPH. V takovém případě uchazeč ve faktuře – 

daňovém dokladu upraví základ pro DPH tak, aby konečná 

cena jednotlivých položek nepřesáhla cenu v Kč vč. DPH 

uvedenou ve smlouvě. Případné rozdíly ceny v Kč bez 

DPH jdou k tíži uchazeče.  

 

Pokud v průběhu trvání smlouvy (k datu uskutečněného 

zdanitelného plnění) dojde k zákonné změně sazby DPH 

oproti sazbě DPH platné ke dni podání nabídky, bude 

konečná cena účtovaná uchazečem upravena tak, že sazba 

DPH uvedená v nabídce (ve smlouvě) bude účtována 

v sazbě platné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

Ustanovení předešlého odstavce tím není dotčeno.  
 

 

Zadavatel si vyhrazuje: 

- odmítnout všechny předložené nabídky; 

- zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu; 

- nevracet podané nabídky; 

- upřesnit podmínky zakázky; 

- vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídka nebude 

splňovat podmínky stanovené ve výzvě; 

- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit 

si informace uvedené uchazečem v nabídce; 

- že uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na 

uzavření smlouvy se zadavatelem; 

- že výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká 

právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu 

smlouvy a upřesnit její konečné znění; 

- že uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu 

vznikly v souvislosti s účastí v soutěži. 

- projednat a upravit platební a jiné podmínky navržené 

uchazečem v návrhu smlouvy, který bude nedílnou součástí 

nabídky. 
 

Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění se koná v úterý 11.2.2014 ve 13,00 

hodin. Sraz uchazečů je na adrese: areál detašovaného 

pracoviště Studenec, Studenec č.p. 122, 675 022 p. Koněšín 

Další podmínky pro plnění 

veřejné zakázky: 

Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. 
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Zrušení zadávacího řízení: 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 

 

Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení: 

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení. 

 

Ověření údajů uvedených v nabídkách : 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje 

uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel 

vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že 

dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. 

 

Závěrečná ustanovení: 

 Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad 

zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných 

dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že 

uchazeč před podáním nabídky pečlivě a důkladně 

prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 

specifikace obsažené v oznámení o zakázce a bude se 

jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny 

požadované informace a doklady, nebo pokud jeho 

nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím 

podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení takové 

nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího 

řízení.  

 

Podmínky poskytnutí 

zadávací dokumentace 

Nedílnou součást výzvy k podání nabídek tvoří její 

přílohy: 

 Příloha č. 1 – Základní kvalifikační předpoklady 

 Příloha č. 2 – Krycí list nabídky (vzor) 

 Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace- technická 

specifikace  zakázky (studie umístění stavby) 

 Příloha č. 4 – Obchodní podmínky - Kupní smlouva 

 Příloha č. 5 – Formulář pro prokázání splnění 

technických kvalifikačních předpokladů  

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.  

 

V Brně dne 05.02.2014 

 

Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.   Ing. Pavla Bártová   

Ředitel      Vedoucí THS   

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o prokázání kvalifikace dodavatele na základě Výzvy k podání 

nabídek (Příloha č. 1) 
 v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 

„Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a 

stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení 

novostavby budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec, okr. 

Třebíč“. 
 
 
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  
(obchodní firma) splňuje: 

 
● základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. 

a) až k) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
● profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem 

v souladu s ustanovením § 54 písm. a), b) a d)  zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách,  

● technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem 
v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 písm. a) a e) zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 

 
 
 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
 
      ____________________________ 

     Razítko a podpis oprávněné  
              osoby dodavatele 



FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY (Příloha č. 
2) 

 
 

  „Zpracování projektové dokumentace a vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 

povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení novostavby budovy chovů 

v areálu detašovaného pracoviště Studenec, okr. Třebíč“ 

 

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo 

název) 

   

 
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

Právní forma 
 

   

Identifikační číslo 
 

   

Daňové identifikační 
číslo 

   

   Kontaktní osoba    

Tel 
včetně 
mobil
ního   

   Email      

 
KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAAČČČNNN ÍÍÍ    AAADDDRRREEESSSAAA   PPPRRROOO   VVVZZZÁÁÁJJJEEEMMMNNNÝÝÝ   SSSTTTYYYKKK   MMMEEEZZZIII    ZZZAAADDDAAAVVVAAATTTEEELLLEEEMMM   AAA   UUUCCCHHHAAAZZZEEEČČČEEEMMM      

(((pppooouuuzzzeee   ppprrrooo   pppřřř ííípppaaaddd,,,    žžžeee   kkkooommmuuunnniiikkkaaačččnnn ííí    aaadddrrreeesssaaa   ssseee   lll iiišššííí    oooddd   aaadddrrreeesssyyy   sss ííídddlllaaa   uuuccchhhaaazzzeeečččeee)))    

Obchodní firma nebo 
jméno 

   

 
Poštovní adresa včetně 
PSČ 
 

   

Elektronická adresa    

Upozornění 
Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje 
za doručení uchazeči, který podal nabídku.  

 
 

Nabídková cena   
celkem v Kč bez DPH 
(zaokrouhlit na celé koruny) 

 

 
 
V……………………. dne …………………….. 
 



  

 
 
       ………………………………. 
       Razítko a podpis uchazeče 
 



ÚBO AVČR, v.v.i.
Květná 8
603 65 Brno

www.ivb.cz název

Studie umístění stavby
Studenec 122, 675 02 Koněšín
ÚBO AVČR, v.v.i. - NOVÝ ZVÍŘETNÍK



IDENTIFIKACE 

 

Identifikační údaje stavebníka      

Investor   : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Sídlo   : Květná 170/8, 630 65 Brno 

Označení stavby 

Název stavby  : ÚBO AVČR, v.v.i. - NOVÝ ZVÍŘETNÍK, Studenec 122, 675 02 Koněšín 

Místo stavby  : parcely č. KN 241/2, 241/7, 344, 345 v k.ú. Studenec u Třebíče [758299] 

Obec    : Studenec [591769] 
 

Označení pozemku  

Pozemky dotčené výstavbou se nachází v katastrálním území Brno - Žabovřesky. Dle dostupných podkladů se jedná 
o pozemky které jsou ve vlastnictví stavebníka. 
 

POPIS STAVBY 

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Stěžejní pozemky pro realizaci záměru jsou ve vlastnictví investora a realizace záměru investora je v souladu se současný 
provozním využitím areálu a využitím původní budovy zvířetníku, který je již v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Z 
těchto důvodu byly pozemky vyhodnoceny jako vhodné pro realizaci záměru. 

Zhodnocení staveniště 

Výstavba nových objektů je navržena na pozemcích investora, v katastrálním území Studenec u Třebíče na p.č. KN 
241/2, 241/7, 344, 345. 

Pozemky se nachází uvnitř areálu Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.  Pozemky jsou z části volné dále 
zastavěné, na většině z nich se nachází buďto stávající  travní porost a vzrostlá zeleň nebo stávající budova zvířetníku.  

Řešená lokalita je mírně svažitá ve směru od severo-východu  k jiho-západu k rybníku Hlad . 

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

Účelem stavby je vybudovat moderní, energeticky úsporné zařízení umožňující efektivní chov a experimentální práci 
na konvenčních kmenech hlodavců, ptáků a čolků. Tyto možnosti chovu a výzkumné práce na experimentálních modelech in 
vivo budou navázány na potřebné zázemí a technologii. 

Objekt je navržen v souladu se zadáním investora na vymezených dostupných plochách určenými pro zástavbu.  
Nově navržený objekt se snaží navázat na stávající zástavbu areálu a zajistit její provozní zapojení  do stávajícího 

komplexu budov a kultivovaným způsobem vytvořit nové prostory pro vysoce kvalifikovanou odbornou vědeckou práci.  
 

Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního) 

Dispoziční  řešení: 
Základní provozní vazby a dispoziční řešení vycházejí z požadavku investora a jednotlivých uživatelů a rovněž byly korigovány 
ve vztahu k příslušné legislativě - Zákon 419/2012 Sb., směrnice EU 2013/63. Stavba jako celek vychází ze stávajících 
omezených prostorových a plošných možností stávajícího stavebního pozemku. Objekt je vnitřně uspořádán na 3 provozní 
celky – chov čolků, chov ptáků a chov myší, přičemž každý z nich má svůj vlastní vstup a dva z nich mají sdílené provozní 
prostory (ptáci a myši) 
V rámci 1.np je v SZ části objektu samostatný vstup do rpovozu chovu čolků přes vstupní zádvěří. Chov samotný je realizován 
v jedné místnosti s vestavbou technologie env.boxů. Chov ptáků a myší má vstupy z JZ fasády. Chov myší je spořádán na 2 
patra, kde samotné místnosti chovu a servisní plochy jsou umístěny v 1.np. Společná pro oba chovy komunikace do 2.np se 
schodištěm a sdílenými plochami ve 2.np. V JV části u vjezdu do areálu je v objektu umístěn zásobovací vstup pro chov myší 
a sklad odpadů pro všechny 3 provozy chovů. 
V rámci 2.np jsou zde umístěny plochy sdílené společně s chovem myší a ptáků a samostatné provozní a laboratorní plochy 
chovu myší – zde již pouze laboratoře. 
Z chodby 2.np je umožněn výstup na střechu nad 1.np, kde jsou umístěny technologie chovu čolků. Zbývající technologie 
v podobě kopaktních zařízení VZT pro chovy myší a ptáků jsou umístěny v meziprostoru mezi oplocením v SV části a dále u 

vjezdu do areálu ve východní části areálu, kde se předpokládá umístění kompaktního venkovního dieselagregátu pro 
zálohování chodu vybraných provozů v celém areálu. 
 
Stavebně-konstrukční řešení 
 
VÝKOPY 

Před začátkem stavebních prací bude v rámci přípravy a HTÚ provedena asanace stávajících konstrukcí a objektů na 
stavebním pozemku. Stavební suť bude odvezena na skládku a odborně zlikvidována v souladu se zákonem o nakládání 
s odpady.  

Převážný objem výkopových prací bude proveden v rámci výkopů pro základové konstrukce, nové  areálové rozvody 
inženýrských sítí a vytvoření ploch pro pěší komunikace. Stavební pozemek je svažitý ve směru sever – jih ve východní části 
je významný terénní pokles v místě vjezdu do areálu – tento bude využit pro výškovou rampu a logistiku nového objektu. 
Výkopové práce pro stavbu budou prováděny z úrovně hrubých terénních úprav a to pro základové konstrukce objektu a 
připojení sítí.  

Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy hlubší než 1,3m budou paženy nebo svahovány.  
Základová spára bude chráněna před povětrností ponecháním vrstvy zeminy, která bude odstraněna těsně před 

prováděním násypů a základů. V případě rozmočení nebo poškození základové zeminy bude tato odstraněna a nahrazena. 
Základová spára bude před dalšími pracemi převzata oprávněným geologem a statikem stavby. V místě se předpokládají 
komplikované základové poměry s obtížnou těžitelností zeminy. 
 
NÁSYPY, ZÁSYPY A PODSYPY 

Objekt bude založen na monolitických základových patkách. Pod základovými konstrukcemi bude proveden hutněný 
štěrkopískový polštář. Bude použito kamenivo s plynulou křivkou zrnitosti. Po provedení základových konstrukcí budou 
provedeny zásypy výkopů ze zhutnitelných zeminových směsí s předepsanou křivkou zrnitosti a předepsaným způsobem 
hutnění. Totéž platí o násypu pod podlahou podlaží umístěných na upraveném terénu, aby byla zajištěna potřebná výšková 
úroveň podkladní vrstvy pod podlahovou desku. Únosnost podkladu bude před provedením podlahy ověřena zatěžovací 
zkouškou. 

Po dokončení stavebních prací budou provedeny zásypy a násypy kolem objektu pro dosažení požadované úrovně 
terénu. 
 
ZÁKLADY 
 Dle geologického průzkumu z roku 2009 zpracovaného na danou lokalitu zájmové území leží v Českém masivu, 
v oblasti moldanubického plutonu, který je v okolí Studence zastoupen třebíčským masivem. Je reprezentován melanokrátní, 
biotitickou žulou neporfyrickou. IG průzkum zjistil mocnou vrstvu hlinitých a hlinitopísčitých navážek. V jejich podloží bylo 
zastiženo eluvium charakteru písku-hlinitého s úlomky mateční horniny S4 SM (GT1.1), tvrdé konzistence do hloubky 3,2m. Od 
této hloubky se nacházel zvětralý biotitický granit třídy R4/R5(GT2.1). Hladina podzemní vody nebyla zastižena, přesto ve vrtu 
byla zjištěna do hloubky 1,8m vlhkost písčitých vrstev. Jedná se zde zřejmě o výskyt hypodermální vody a je třeba, zvláště ve 
vlhkém období uvažovat možnost přítoku této vody do stavební jámy , což může mít negativní vliv na další pokračování stavby. 
Základový podklad tvoří různorodé GT typy s rozdílnými geotechnickými parametry, což má za následek nerovnoměrné sedání 
objektu. V případě založení objektu do skalního podloží j třeba počítat s charakterem horniny R4/R5. Pokud bude objekt 
založen mělčeji je nutné materiál navážek zhutnit. V případě založení do navážek musí být přítomen pro posouzení základové 
spáry geotechnice dozor.    
 
SVISLÉ KONSTRUKCE   

Příčky budou provedeny jako lehké, montované z SDK desek, popř.vyzdívané z dutinových příčkových tvarovek dle 
daného typu provozu. 

Nosná konstrukce dvoupodlažního objektu bude tzděným obvodovým pláštěm z keramických pálených cihel 
ztužených v úrovni stropu v obou patrech železobeton,věncem. Prostorová tuhost objektu bude zajištěná v příčném směru 
ztužujícími šítovými stěnami a schodišťovým jádrem. Vnitřní konstrukce na rozhraní obvodového pláště musí zajistit 
odpovídající stavebně-technické parametry s ohledem na požadavky stabilního prostředí s ohledem na teplotní stabilitu 
v prostorách chovů. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE   

Podlaha přízemního podlaží bude tvořená betonovou mazaninou na hutněném podkladní štěrkopískovou vrstvou 
v odpovídající únosnosti podlahy. Podlahová konstrukce bude provedena na hydroizolační fólii oboustranně chráněné 



geotextilií. Návrh vyztužení, druh betonu a rozdělení dilatačních spár navrhne na požadované zatížení dodavatel podlahové 
desky.  

Strop nad 1.NP bude provedeny z předepjatých prefabrikovaných stropních panelů s odpovídajíc požární odolností a 
minimální únosností 500kg/m2.  
 
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

Střešní konstrukce 2.np bude vytvořena sbíjenými dřevěnými vazníky, které plní funkci krovu v kombinaci se 
zavěšených lehkým zatepleným podhledem 2.np, zavěšeným na konstrukcí vazníku – půdní meziprostor využit pro trasy 
instalací. Tato konstrukce zastřešení je koncipována jako valbová s plechovou střešní krytinou. Střešní konstrukce mimo 
plochy 2.np bude betonový stropní panel v kombinaci s minerální tepelnou izolací a finální mPVC střešní fólií s atestem proti 
prorůstání vegetací. Při montáži je nutné vždy dodržovat technologické postupy a zásady výrobců. Pod tepelnou izolací bude 
vždy umístěna pojistná hydroizolace. 
 
VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 

Schodiště v objektu mezi 1.np a 2.np bude železobetnovéz a finální povrch stupňů povrchově upraven v souvislosti 
s požadavky vyhlášky na odpovídající součinitel smykového tření pro tento typ povrchu konstrukce.  
Pro přístup na střechu bude osazen žebřík z úrovně ploché pochůzí střechy nad 1.np  – bude žárově zinkovaný, kotvený 
šroubovými spoji na ocelové konzoly do obvodového pláště. 
  
IZOLACE PROTI VODĚ  

Izolace spodní stavby - na dorovnanou zhutněnou pláň bude proveden štěrkopískový násyp pro dosažení potřebné 
únosnosti podloží. Na tuto vrstvu bez ostrých kamenných zrn bude položena izolace proti zemní vlhkosti – např. HDPE folie 
oboustranně chráněná geotextilií (každá o hmotnosti 300g/m2). Pokládka hydroizolace, přesahy a zpracování detailů bude 
provedeno dle technologických postupů předepsaných výrobcem.  

Izolace spodní stavby přístavby bude vytvořena fólií položenou na podkladní betonovou mazaninu – hydroizolace 
bude s atestem pro použití proti pronikání radonu do stavby. 

Hydroizolace střechy bude provedena pod finální zelenou střechou z mPVC fólie s atestem proti prorůstání vegetací, 
která bude položena na tepelnou izolaci střešního pláště uložené na stropních prefabrikovaných panelech.. 

Pod obklady bude ve sprše, předsíňkách a úklidové komoře použita hydroizolační stěrka.  
 
IZOLACE TEPELNÉ A AKUSTICKÉ  

Plošné tepelné izolace podlah na terénu budou provedeny z polystyrenu tl. 12cm pod podlahovou plochou 
v pobytových místnostech objektu a podél obvodového pláště objektu v tl.10cm v pásu 2m od fasády. 

U základových pasů je tepelná izolace navržena do hlouby cca 50cm pod úroveň upraveného terénu. Ve skladbě 
podvěšené podhledové konstrukce ve 2.np bude použita tepelná izolace  z izolačních desek z minerálních vláken. 

 
OMÍTKY 

Na zděných stěnách v interiéru budou použity omítky z výrobního programu vybraného zdiva. Omítka na přechodu 
mezi různými materiály podkladu bude opatřena výztužnou síťovinou (perlinkou), aby nedocházelo k jejímu praskání. ŽB 
konstrukce budou provedeny z pohledového betonu, případně omítnuty tenkovrstvou omítkou. Z exteriéru bude na kontaktním 
zateplovacím systému použita systémová skladba tenkovrstvé probarvené omítky, popřípadě doplněna dřevěným obkladem 
na rámu s povrchovou úpravou standardu technologie tepelné úpravy dřeva ThermoWood® s garantovanou životností 
min.30let.  
 
OBKLADY A DLAŽBY 

Povrchy vytvářených podlah budou převážně keramické (WC, sprchy, chodby, sklady, PVC (šatna, denní místnost) ve 
vybraných místnostech se zvláštním provozním režimem (laboratoře) budou případně provedeny polyuretanové podlahové 
stěrky s fabiony. 

Povrchy stěn budou ve vybraných prostorech opatřeny keramickými obklady. Keramické obklady stěn budou 
doplněny rohovými systémovými lištami. 
 
PODHLEDY 

V objektech budou podhledy pouze ve vybraných místnostech ve standardu rastrových minerálních podhledů. 
Místnosti bez podhledů budou opatřeny omítkou, popřípadě pouze zatmeleny spoje stropních panelů a proveden interiérový 

nátěr beton.povrchů. Výška podhledů bude min. 2,7m s ohledem na instalované rozvody pod stropem, což bude určeno v 
dalším stupni PD. 
 
ŘEMESLA 

Klempířské práce budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Dilatace, napojení, detaily 
apod. budou provedeny dle standardních a typových detailů výrobce a budou vyrobeny v souladu s ČSN 73 3610. Součástí 
dodávky klempířských konstrukcí jsou příponky, kotvení, dilatační prvky, prostupy, těsnící pásky a další doplňkový materiál.  

Zámečnické práce budou spočívat především ve vytvoření konstrukce zábradlí schodišť, přístřešků a hliníkových 
okenních výplních. Ocelové prvky a výrobky, které nebudou již z výroby žárově zinkovány, budou opatřeny exteriérovým 
polyuretanovým nátěrem v systémové skladbě. Ocelové konstrukce budou podle požadavků požárně bezpečnostního řešení 
budou opatřeny požárním nástřikem nebo nadimenzovány v souladu s požadavky na požární odolnost těchto konstrukcí. 

Truhlářskými výrobky budou dveřní výplně. Tyto budou kompletizovanou dodávkou včetně rámů, zasklení. 
 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  A AREÁLOVÝ VODOVOD 
 
Návrh přívodu vodovou a vnitřní vodovod 

Napojení vodovodní přípojky bude provedeno na areálový vodovodní řad, který je veden poblíž budoucího objektu 
v severozápadní části. Napojení bude provedeno formou boční navrtávky. Přípojka z trub plastových PE d63, bude 
uzavíratelná uzávěrem se zemní soupravou, krytou uličním víčkem. Potrubí bude přivedeno do objektů, kde budou 
zásobovány navržené zařizovací předměty a vnitřní požární hydranty, voda bude využita i pro technologické účely a vlhčení  
vzduchu (VZT).  Ohřev teplé vody bude prováděn lokálně pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů 
 
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ A DĚŠŤOVÁ   
 
Splašková kanalizace v objektu 

Z objektu budou odváděny běžné komunální vody od zařizovacích předmětů v navržených provozech. Pomocí 
odpadních potrubí budou splaškové vody odváděny do svodů. Svodná potrubí budou umístěna pod podlahou nejnižšího 
podlaží. Hlavní svod bude přiveden do hlavní čistící šachty před objektem. Splaškové vody budou napojeny potrubím do 
areálové kanalizace s napojením na stávající jímku, která je pravidelně vyvážena. 
 
Dešťová kanalizace v objektu 

Dešťové vody budou  odváděny od střešních vtoků a části zpevněných ploch kanalizací, hlavní svod bude veden pod 
podlahou nejnižšího podlaží a bude napojen do areálové dešťové kanalizace se zajištěním likvidace dešťových vod na 
pozemcích investora (systém řízeného zasakování do půdy).  
 
PLYNOINSTALACE  

Zemní plyn bude do objektů přiveden jednak pro vytápění objektu (2 přímotopné VZT jednotky a kotel) tak i pro 
potřeby laboratoří, pro zásobení laboratorních kahanů, či obdobných zařízení. Předpokládá se, že zemní plyn bude přiveden 
ze stávajícího nápojného místa HUP v oplocení  kde bude nové potrubí napojeno na stávající rozvod zemního plynu. 

. 
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  
 
Systém vytápění :  

Objekt bude mít 3 samostatné okruhy vytápění. Objekt bude vytápěn 2 VZT jednotkami – chov ptáků a chov myší 
každý na samostatném regulovaném zónovém VZT rozvodu a dále samostatným plynovým kotlem pro prostory mimo chovy a 
temperování prostorů chovu čolků. 
 

Provozní prostory mimo chovy, kanceláže - vytápění teplovodní s ekvitermní regulací topné vody. Prostory chovů - 
vytápění převážně pomocí systému VZT, lokálně pomocí radiátorů  s ekvitermní regulací  
 
Otopná plocha : 

Otopnou plochu pomocí radiátorů budou tvořit deskové radiátory např. Radik-VK ( ventil-kompak ), firmy Korádo 
Česká Třebová. Tělesa budou opatřena odvzdušňovacími ventily, radiátorovým ventilem s TRM hlavicí na přívodu a uzav. 
šroubením ( Vekolux ) na odvodu např. od firmy Heimeier, dále dvojitou rozetou a patřičnými sv. šroubením pro připojení 
potrubí.  



 
Vzduchotechnika : 

VZT jednotky budou napojeny dle požadavku zpracovatele části VZT na topnou vodu.  Teplota vzduchu   bude  
regulována  automaticky   pomocí  směšovacích uzlů umístěných v těsné blízkosti VZT jednotek. VZT jednotky budou 
vybaveny směšovacími uzly sestávající se z cirkulačního čerpadla ( jednoduché provedení ), kul. uzávěrů, směšovací armatury 
spolu se servopohonem a čidly ( dodávka M+R ), návarků pro čidla a reg. armatur.  
 
Návrh zdroje tepla : 

Zdrojem tepla budou přímotopné plynové VZT jednotky umístěné v meziprostoru mezi objektem a stávajícím 
oplocení, které bude upraveno pro zajištění přístupu k jednotkám a dále samostatný plynový kotel, který bude zajišťovat ohřev 
topné vody TUV pro zbývající plochy objektu. Všechna tato zařízení budou napojena na stávající plynovou přípojku pomocí 
areálových rozvodů plynu. VZT jednotky budou napojeny na řídící systém M+R pro zajištění stability prostředí chovů dle 
požadovaných parametrů. 
 

 

ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD 

Popis stávajícího stavu  

Areál AV ČR je napojen ze stávající odběratelské trafostanice. Dle údajů investora je stávající odběr cca 120 kW.  
Napojení objektu bude řeseno ze stávají přípojky NN novými areálovými rozvody. 
 
Umělé osvětlení bude provedeno dle ČSN. Navržena jsou převážně zářivková svítidla, pokud nebude z hlediska provozu 
požadován jiný druh světelných zdrojů. Osvětlenost bude v rozsahu 100-500Lx, zvýšených hodnot bude dosahováno dle 
požadavků technologie místním přisvětlováním. Ovládání osvětlení bude místně pomocí vypínačů a přepínačů. Krytí svítidel a 
přístrojů bude odpovídat ustanovením ČSN ve vztahu k základním charakteristikám. Vybrané části chovů budou mít řízený 
systém osvětlení s ohledem na zajištění denního a nočního režimu osvětlení. 
 
Nouzové osvětlení bude realizováno pomocí vybraných svítidel hlavního osvětlení, opatřených moduly pro NO s dobou 
svícení 1 hod. Nad únikovými dveřmi budou osazena svítidla s piktogramy. Svítidla nouzového osvětlení včetně nouzových 
modulů ve svítidlech hlavního osvětlení budou připojena pomocí sběrnicového vedení na řídící jednotky, osazené 
v příslušných silových rozvaděčích. Tyto jednotky umožňují trvalé monitorování celého systému NO. 

 
Náhradní zdroje z hodnot požadovaných výkonů je požadováno zálohování 120kW v rámci vybraných objektů v celém areálu 
vč.plánované novostavby. Pro zabezpečení uvedených požadavků bude instalován dieselagregát s automatickým startem 
v kontejnerovém provedení, osazený v blízkosti stávající kolny vlevo u vjezdu do areálu. Výkon motorgenerátoru bude min. 
132 kW – 165kVA, rozvaděč agregátu bude proveden tak, aby nemohlo v žádném případě dojít ke zpětné dodávce elektrické 
energie do sítě a bud proveden v odhlučněném provedení – doporučené hodnoty 68,8dB 7m, 78,6dB 1m. Pro zabezpečení 
nepřetržitého napájení výpočetní techniky bude instalován náhradní zdroj UPS.  

 

Zásuvkový rozvod  se předpokládá standardní pod omítkou nebo v příčkách, v kancelářích bude zásuvkový rozvod uložen 
společně se slaboproudými rozvody v parapetním žlabu. 

V technologických provozech bude proveden průmyslový rozvod na povrchu.  V provozech chovů nebudou umístěny 
žádné rozvaděče, veškeré prostupy budou náležitě utěsněny, aby nedocházelo ke ztrátám při řízeném teplotní prostředí. 
Veškeré zásuvky pro chladicí a mrazicí zařízení budou zálohovány dieselagregátem, zásuvky pro výpočetní techniku pak UPS.  

Rozvody budou provedeny kabely CYKY a budou uloženy převážně v kabelových žlabech.  
Při souběhu se sdělovacím a zabezpečovacím vedením  je nutno dodržovat mezi kabely vzdálenost 3cm při souběhu 

do 5m a 10cm při souběhu nad 5m. U zabezpečovacích vedení  pak 6cm při souběhu do 5m a 20 cm při souběhu nad 5m. Pro 
křížení kabelů platí pro nejmenší mezery stejné ustanovení. 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN samočinným odpojením od zdroje a proudovými 
chrániči. V novém hlavním rozvaděči přístavby se provede rozdělení na samostatný střední a ochranný vodič. Umývárny, 
sprchy a umývací prostory jsou řešeny dle ČSN. V uvedených prostorách je provedeno doplňující pospojování.  

 
Krytí elektrických zařízení musí odpovídat ustanovení ČSN. 

 

Ochrana před zkratem a přetížením je zajištěna tím, že prvky v elektrickém rozvodu a zařízení musí splňovat podmínky 
zkratové odolnosti. Jejich vypínací schopnost musí být vyšší než zkratový proud v místě jejich instalace a jejich vypínací čas 
musí být takový, aby teplota vodičů a kabelů nepřesáhla přípustné oteplení. 

Vypínací charakteristiky jističů světelných a zásuvkových obvodů jsou s vypínacími charakteristikami „B“ a „C“.  
Pro impedanci poruchové smyčky platí 
     Zs x Ia > Uo 
Zs …impedance poruchové smyčky 
Ia….proud, zajišťující samočinné odpojení ochranným prvkem v čase 0,4s pro 230V 
Uo…jmenovité střídavé napětí proti zemi 

 
 
ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD  
 
   Dotčení a chránění stávajících sítí elektronických komunikací 
 

 V místě výstavby, v uzavřeném areálu dle dostupných podkladů nedochází k dotčení stávajících areálových zemních 
či vzdušných kabelových či mikrovlnných vedení . 

 
Napojení areálu v němž je situován řešený objekt na optické sítě elektronických komunikací pro získání veřejně 

dostupných hlasových a datových služeb bude ponecháno stávající. V rámci výstavby řešeného objektu není uvažováno 
navýšení kapacity připojení ani změna provozovatele připojení do sítě veřejně dostupných služeb sítí elektronických 
komunikací. 

Přívod areálových telefonních linek do nově řešeného objektu se předpokládá ze stávajícího rozvaděče. Telefonní 
komunikace je uvažována začlenění do areálové telefonní sítě. Pro pokrytí potřeb hlasových telefonních služeb je nutné 
rozšíření stávající areálové pobočkové telefonní ústředny.  

 
Rozvod telefonu a dat formou univerzální kabelové sítě (tzv. strukturované kabeláže) 
 

   Telefonní komunikace je uvažována začlenění do areálové telefonní sítě. Pro pokrytí potřeb hlasových telefonních 
služeb je nutné rozšíření stávající areálové pobočkové telefonní ústředny.  

   Napojení areálu v němž je situován řešený objekt na veřejné sítě elektronických komunikací pro získání veřejně 
dostupných hlasových a datových služeb bude ponecháno stávající. V rámci výstavby řešeného objektu není uvažováno 
navýšení kapacity připojení ani změna provozovatele připojení do sítě veřejně dostupných služeb sítí elektronických 
komunikací. 

    
   Rozvod datových signálů v řešeném objektu bude součástí areálové datové sítě.  
   Datová komunikace je v řešené části realizována  pro komunikaci běžných pracovních stanic s aktivními prvky 

datové sítě architekturou dle normy IEEE 802.3, typ 100BASE-TX  (tzv. Fast Ethernet) případně 1000BASE-TX (tzv gigabit 
Ethernet).  

   Dále se předpokládá sestavení lokální bezdrátové datové sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11b/g/n (WiFi, 
2,4GHz). Signálem bezdrátové datové sítě budou pokryty vytipované prostory objektui. 

   Pro vzájemnou datovou komunikaci mezi aktivními prvky a aktivními prvky a servery je uvažována architektura dle 
normy IEEE 802.3 (tzv. Gigabit Ethernet), typem 1000BASE-TX a 1000BaseSX využívající k přenosu pár multimódových 
optických vláken.  
 

Rozvod elektrické zabezpečovací signalizace 
 

   Systém elektrické zabezpečovací signalizace slouží k detekci vniknutí  nežádoucích osob do objektu,  monitoruje 
neoprávněný pohyb nežádoucích osob po objektu, sleduje sabotážní činnosti a signály o tomto narušení předává na určené 
místo.  

  Navržený systém je posouzen do stupně zabezpečení 2  (nízké až střední riziko), předpokládá se, že narušitelé mají 
určité znalosti o EZS a že použijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. 

   Hlavní rozmístění čidel je řešeno tak, aby  základním úkolem bylo střežení pláště řešeného objektu proti narušení z 
venčí.  



   Plášťovou ochranu budovy doplňují i další čidla, která (s využitím samostatně ovladatelných okruhů) střeží 
jednotlivé funkční sekce v objektu před neoprávněným pohybem v budově v závislosti na provozním řádu. 

   V systému jsou pro detekci narušení předpokládány pohybové infrapasivní detektory, sklotříštivé detektory a 
magnetické kontakty 

   Systém je možné ovládat, programovat a sledovat indikaci z klávesnice, umístěné za hlavním vstupem do objektu a 
u zadního vchodu. 

   Rozmístění je řešeno tak, aby vzhledem k rozložení do samostatně ovladatelných podsystému (skupin), bylo možné 
odblokovat předmětnou část při příchodu do této části.  

   Přenos vybraných signálů od ústředny EZS (poplach, porucha, klidový stav atd.) je uvažován bezdrátově, případně 
po telefonní lince či bezdrátovým spojem na pult centrální ochrany. 

   
Rozvod elektrické zabezpečovací signalizace  

   Nutnost instalace rozvodu elektrické požární signalizace (dále jen EPS) bude stanovena na základě požárního 
rizika určeného projektovou dokumentací požárního zabezpečení na daný objekt v areálu. Dále bude rozsah elektrické požární 
signalizace nad rámec požárně bezpečnostního řešení stanoven požadavky investora či uživatele řešeného objektu. 

 
VZDUCHOTECHNIKA 
 

Vzduchotechnika stavební 
Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v některých provozních a provozně-technických 

místnostech (společné prostory, chodby, v místnostech technického vybavení objektu např. rozvodny, apod.) v souladu s 
příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České 
republiky. 

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima (50 respektive 70 m3/h na osobu) ve 
smyslu výše uvedených obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty 
následující podmínky: 
• podtlakové větrání je navrženo v místnostech, u kterých není žádoucí přisávání vzduchu z okolních místností  (např. 
laboratoře, místnosti chovů) 
• podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové 
komory a pod.) a u místností skladového zázemí 
• řízené zimní dovlhčování vzduchu je uvažováno pouze u centrální jednotky s návrhovou hodnotou 35% rel. Vlhkosti 
pro teplotu exteriéru -12°C.  
• minimální třída filtrace přiváděného vzduchu B (EU 4) 
• nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 35 - 70 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých 
místností 
• Množství odsávaného vzduchu: WC = 50 m3/h na mísu, pisoár = 25 m3/h na mísu, úklidová místnost = 50 m3/h na 
mísu, sprcha = 150 m3/h  
• nucené větrání je použito pouze pro  prostory, které nelze větrat okny a pro prostory, jejichž provoz nezbytně 
vyžaduje použití těchto zařízení, ostatní jsou větrány přirozeně okny. 
   
  Vzduchotechnika pro vybavení laboratoří 

Tato část PD řeší větrání laboratoří jako podpůrnou část Technologického vybavení laboratoří (digestoří). Zajišťuje 
běžné provozní větrání laboratoří a prostor přiléhajících. V případě zapnutí odsávacích digestoří   je odvodní vzduch z prostor 
zastaven a je dodáván pouze vzduch přívodní pro pokrytí  odsávaného vzduchu z digestoří. Ve vybraných prostorech je 
zřízeno rovněž dochlazování prostoru pomocí chladících cirkulačních  Fan-coilových jednotek.  
• chlazeny budou prostory vybraných části objektu 
• teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle hygienických předpisů, dohody 
s investorem, generálním projektantem a vycházejí ze zadání investora  - tepelná zátěž od technologie. 
• nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp = 35 - 70 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých 
místností  
(laboratoře – 60dB(A), pracovny 45dB(A)) 
• Dále je uvažováno s lokálními  split jednotkami v prostorech technologických místností. 
• řízené zimní dovlhčování vzduchu je uvažováno pouze u vybraných prostor chovů 
 
 Technologické vybavení laboratoří 

Technologické větrání bude osazeno v místnostech kde jsou osazeny digestoře, které budou dodávkou technologie. 
Tyto digestoře však neobsahují odsávací ventilátory, které bude dodávat VZT a jsou osazeny na střeše předmětného objektu. 
Popř. jsou ve vybraných provozech projektovány lokální odtahy např. z pracovních stolů a odtahy ze skladů a skladovacích 
skříní. Všechna tato zařízení jsou v provedení plastovém  (PP) – chemicky odolném. Až na výjimky je od každého zařízení 
samostatný odtah, aby nedošlo k nechtěnému smíchání odsávaných  látek a vedlejším efektům.  

   
 Koncepce klimatizačních a větracích zařízení 

Návrh větrání a chlazení předmětných prostor vychází ze stavební dispozice a požadavků na pohodu prostředí v 
jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. V zásadě je nucené větrání  použito pouze pro  prostory, které nelze větrat okny 
a pro prostory, jejichž provoz nezbytně vyžaduje použití těchto zařízení. Při návrhu bylo důsledně dbáno, aby prostory s 
odlišnými provozními podmínkami byly od sebe odděleny i po stránce vzduchotechniky. Místa nasávání čerstvého vzduchu a 
výfuku odpadního vzduchu jsou dispozičně situována tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasávání znehodnoceného 
vzduchu. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem.  

Jelikož se jedná o stavbu energeticky náročnou, je v tomto projektu ve všech případech, kdy je to technicky a 
koncepčně možné, navrženo využití odpadního tepla rekuperací v deskových výměnících a směšování vzduchu ve 
směšovacích komorách jednotek.  

Pro větrání chovu ptáků a myší jsou navrženy dvě centrální větrací jednotky. Jednotky jsou umístěny ve venkovním 
meziprostoru mezi objektem a oplocením na úrovní přízemí. Distribuce vzduchu do větraných místnosti řešena vyústkami 
v buďto v obvodových stěnách nebo centrální větví ve střední chodbě s bočním vyústěním do místností chovů. Veškeré 
potrubní rozvody tak budou vedeny mimo chovné místnosti. Vyústky budou napojeny na transportní rozvod pomocí nástavců.. 
Volné proudění vzduchu z místností do chodeb budou zabezpečovat stěnové mřížky doplněné regulační klapkou. Pro tyto 
prostory je uvažován zvlhčovač včetně řídící sekce (regulace výkonů). 

Zbývající prostory budou větrány přirozeně okny a vybrané budou případně chlazeny. 
 
Vzduch odváděný VZT zařízeními do volné atmosféry neobsahuje žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu " 
Zákona o ovzduší ". 

. 
 
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
 

V rámci stavby  nového objektu bude vybudována nová pěší areálová komunikace kolem objektu, která zabezpečí 
přístup pěších k objektu v rámci stávajících zpevněných pochůzích ploch. Obsluha objektu se předpokládá osobními nebo 
lehkými užitkovými automobily délky do cca 6m s minimální intenzitou dopravy. Ve východní části je navržena zásobovací 
rampa objektu.   

Plochy dotčených stávajících komunikací  budou v souvislosti s novostavbou povrchově upraveny  a po dokončení 
v případě zásahu do tělesa komunikace vyspraveny. Budování nových komunikací v rámci plánované novostavby se 
nepředpokládá. Nová parkovací stání nebudou zřizována. 

  
 

Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu 

Při návrhu stavby byly respektovány veškeré dostupné požadavky na stavbu včetně zadání investora a tyto byly 
zapracovávány v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu, platnými normami a předpisy v rozsahu stupně 
zpracovávané projektové dokumentace. 
 

Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů 

Navržená výstavba klade požadavky na asanace a na kácení porostů. Kácení stavbou dotčené zeleně bude 
realizována na základě provedené inventarizace zelně a následného samostatného povolení kácení.  

Před započetím stavebních prací budou zbourány stávající objekty na předmětném území dotčené novostavbou. 
Asanační práce budou prováděny na základě samostatné dokumentace pro odstranění stavby a následného povolení nutného 
k odstranění stavby. 

Vybourané konstrukce budou v souladu s nakládáním s odpady odborně zlikvidována a odvezeny na skládku. 



Příjezdy na pozemek 

Navržená výstavba neklade požadavky na  zřizování nových  příjezdů na pozemek. Přístup na staveniště bude po 
provedení demolice stávajících objektů zajištěn i nadále stávajícím vjezdem do areálu AVČR.  

Přeložky inženýrských sítí 

V předmětném území bude výstavbou dotčeno několik stávající vedení - areálové kanalizace, vodovod, elektro NN a 
slaboproud, VO a plyn. Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy mimo nově plánovanou výstavbu a to pouze v případě, že se 
jedná o dále provozované sítě mimo původní přípojky původního asanovaného objektu chovu. 

 
Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzemních vedení v rozsahu nutném pro 

provedení stavby. O tomto vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do stavebního 
deníku ve smyslu ustanovení §4 vyhl. č. 10/74 Sb.„O geodetických pracích ve výstavbě“.  
 

Dodavatel je zodpovědný po dobu od zahájení po podstatné dokončení stavebních prací za zajištění všech 
nezbytných bezpečnostních opatření na stavbě včetně dočasného oplocení staveniště, případně denní a noční ostrahy a také 
řádného osvětlení z důvodu bezpečnosti práce. 

Bude spolupracovat s dalšími dodavateli provádějícími práce na staveništi, jakož i s policií na ochraně staveniště proti 
vandalismu a jinému poškozování. 

Dodavatel musí učinit potřebná opatření na ochranu veřejnosti, která se může dostat do blízkosti stavby. Také musí 
zakázat vstup na staveniště pro nepovolanou veřejnost.  

Dodavatel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, které 
zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám poblíž stavebních 
prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání smlouvy, jak je Dodavatel bude považovat 
za nezbytná. Dodavatel zahrne do cenové nabídky také náklady na odstranění těchto dočasných prostředků. 

 

Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo 
deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 

Zásahy do stávající zeleně budou minimalizovány na nezbytně nutné v rozsahu stavbou dotčené zeleně v řešeném 
území. Po ukončení stavebních prací bude provedena rekultivace stávající zeleně včetně upravení terénu kolem objektu. 
Terén bude nově ohumusován a oset travným semenem a doplněn vhodnou výsadbou zeleně a vegetačními úpravami. 
Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku. Nepředpokládá se deficit zeminy na staveništi. 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍM PROGRAMU A TECHNOLOGII 

Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu 

 V rámci studie umístění stavby se připravuje novostavba objektu zvířetníku na místě stávající budovy chovu 
navazujících na stávající komplex budov ústavu. V prvním podlaží budou vybudovány plochy pro otevřený chov, rozmnožování 
laboratorních zvířat v kontrolovaném prostředí a základní vědecké experimenty na těchto zvířatech, včetně pomocných ploch 
pro uvedené činnosti.  Ve druhém patře objektu pak budou umístěny výzkumné laboratoře, kanceláře. 
 Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, 
aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Jako modelové druhy pro tento výzkum jsou v největší míře využíváni volně žijící 
obratlovci a organismy, které s nimi vstupují do ekologických vztahů (např. paraziti). 
 Základní i aplikovaný výzkum směřuje k získání originálních poznatků o vztazích studovaných živočichů k prostředí a 
ke zdraví člověka a hospodářských zvířat a zároveň slouží k vypracování metod udržitelného využívání produkce populací a 
ochrany ohrožených druhů.  
 Svou činností pracoviště přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu 
v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky 
apod.), poskytuje vědecké posudky, stanoviska a doporučení a provádí konzultační a poradenskou činnost. Ve spolupráci s 
vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti 
rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání 
stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, 
konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům 
anebo chovu experimentálních zvířat. 

 Nově budovaná zařízení a instalované moderní a energeticky úsporné technologie budou umožňovat efektivní chov a 
experimentální práci na konvenčních kmenech hlodavců, ptáků a obojživelníků. Budovaný zvířetník bude splňovat standardy o 
chovu a využití laboratorních zvířat k provádění biologických studií pro výzkumné a vývojové účely v režimu správné 
laboratorní praxe dle metodik EU a pro chov a dodávání laboratorních zvířat. Tyto možnosti chovu a výzkumné práce na 
experimentálních modelech in vivo (živé organismy) budou navázány na potřebné zázemí a technologii. 
 
 Podle OKEČ je bude tento provoz zatříděn do následujících skupin: 
01.25 5  Chov laboratorních zvířat 
73.10  Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
80.3  Vyšší (postsekundární) a vysokoškolské (terciární) vzdělávání 
 
Současně jsou financovány grantové projekty, v rámci kterých může dojít k okamžitému využití tohoto pracoviště. Lze tedy 
předpokládat, že plánovaná infrastruktura bude plně vytížena. 
 

Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Kapacita chovného provozu se předpokládá následující: 
 
Chov myší  

Kapacita Kóje č. klece/kóje N myší 

Nová budova   

RIS 109 180 360 

RIS 110 180 360 

parasiti 113 96 96 

chování 115 48 48 

chování 119 90 90 

WDS 120 180 360 

WDS 121 180 360 

Kongenni 122 180 360 

Exp. křížení 123 180 360 

Samci 124 180 180 

Celkem  1494 2574 

Sklep (karanténa, je mimo novou budovu chovů) 

Karanténa 150 150 

Celkem 1644 2724 

 
Chov ptáků – do 500 ks Zebřiček  
Chov obojživelníků – čolci do 100 jedinců 

Kapacity chovného provozu budou odvislé od požadavků prováděných biologických, molekulárně biologických a 
biochemických experimentů, resp. od požadavků kooperujících výzkumných a provozních útvarů. Zvířetník je svým 
uspořádáním a technickými parametry určen pro otevřený chov laboratorních zvířat s odpovídajícími požadavky na ustájení 
laboratorních zvířat  a monitoring zoohygienických parametrů ze strany kontrolních orgánů a legislativy. 

Laboratoře a výzkumné místnosti v chovném bloku jsou určeny pro odběr vzorků z laboratorních zvířat, jejich 
vyšetřovaní pomocí pokročilých zobrazovacích technik a drobné operace. Dále bude v těchto místnostech prováděna aplikace 
(injekční) testovaných reagencií, buněčných populací atp. Některé z těchto látek mohou být ve vyšších koncentracích zdraví 
škodlivé. V těchto prostorech není plánována práce s radioaktivitou.  

V laboratorní části nadzemního podlaží bude v laboratořích prováděna analýza exprese genů, proteinů atp. Dále zde 
budou připravovány vzorky pro mikroskopické analýzy. Technické zázemí bude sloužit k přípravě materiálu nutného pro 
provádění konkrétních experimentů (roztoky, kultivační média, sterilizace pomůcek atp.) v režimu správné laboratorní praxe 
dle metodik EU. 
 



Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího 
dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů 

 

Stavební blok zvířetníku   

Chov myší bude zajišťován v prostorově a energeticky úsporných kontejnerových systémech s uložením v chovných 
stojanech regálového typu s cílem co nejefektivněji využít plochu a objem chovných místností; zároveň bude splňovat potřebné 
normy EU pro akreditaci takového zařízení. Napájení zvířat bude zajišťováno automatickým systém z upravené pitné vody 
nebo pomocí napájecích láhví. Manipulace se zvířaty a klecemi bude prováděna v laminárních boxech. Prostoru chovu zvířat 
budou individuálně  větrány s regulací teploty, vlhkosti a nastavováním denního/nočního režimu. Ve stavebním řešení jsou pak 
řešena opatření proti úniku zvířat (dveřní zarážky), opatření pro provádění desinfekce a opatření pro zajištění podmínek chovu 
při výpadku/poruše větrací vzduchotechniky.  

Chov ptáků bude zajišťován v klecích s uložením v chovných regálech s cílem co nejefektivněji využít plochu a objem 
chovných místností; zároveň bude splňovat potřebné normy EU pro akreditaci takového zařízení. Chovné klece budou v každé 
místnosti po obou stranách ve třech řadách nad sebou celkem 24 klecí 0.5 x 0.5 x 1.0 m (4 klece za sebou, 3 na sobě na 
každé straně místnosti = 24). První řada min 50 cm nad zemí.  Dveře s plexisklem průhledným jen z vnějšku (50 x 40 cm, ve 
výšce 140 – 180 cm, otevíratelná dvířka v plexiskle, na druhé straně na dveřích plocha 50 x 25 cm ve výšce 140 cm – možnost 
krmit ptáky v místnosti bez otevření dveří místnosti. 

Chov obojživelníků – čolci bude zajišťován ve specifických chovných zařízeních – environmentální boxy s externí 
technologií na střeše, které řídí vnitřní prostředí tohoto zařízení. 

Na chovné místnosti budou navazovat experimentální plochy a specifické technologické zařízení: 
o místnosti určené pro aplikaci a odběr  
o místnosti určené pro pozorování chování   
o místnosti určené pro mikroskopické pozorování 

V místnostech budou kromě laboratorního nábytku, operačních a manipulačních zařízení pro zvířata umístěna pouze 
specifická zařízení pro experimenty. Bude se jednat zejména o digestoře k odsávání vzduchu, výrobník deionizované vody 
(Demiwa) s přívodem vody, výrobník ledu s přívodem a odpadem vody, laminární box, Kryostat, automatický procesor tkání, 
CO2 inkubátor. manuálni rotační mikrotom Leica, lednice s mrazáky, laboratorní stoly s keramickými výlevkami, laboratorní 
stoly kolem zdí. 

Místnosti pak budou vybaveny vzduchotechnikou pro zajištění podmínek provozu. 
 
Pro chovný provoz myší bude v 1. NP umístěno technické zázemí provozu zahrnující: 

o vstup osob přes neutralizační chem.rohožku, vnitřní šatna pro obleky a obuv  , šatna čistá 
o jednostranný sterilizační autokláv pro vstup materiálu do prostoru exp.parazitace (likvidace parazitů na pomůckách) 
o „prokladová“ místnost s UV sterilizací pro vstup zvířat a materiálu, který nemůže být sterilizován v autoklávu 

společná s místností autoklávu 
o sklad krmiva a steliva – společný za předpokladu vytvoření řízeného sklad.prostředí 
o sklad mycích prostředků formou uzavřených skříní v prostoru umývárny 
o sklad nebezpečných odpadů VŽP (mimo chov včetně mrazáku pro uložení biologického odpadu a mrtvých zvířat) 
o špinavých pomůcek před mytím 
o umývárna (zde bude umístěno mycí zařízení pro klece a použitý znečištěný materiál, mycí dřez a popř. myčka 

napájecích lahví), zde pak podle potřeby bude instalováno průtočné biodekontaminační zařízení 
o sklad čistých pomůcek a chovných boxů  

 
Pro provoz chvou ptáků bude v 1. NP umístěno technické zázemí provozu zahrnující: 

o vstup osob přes neutralizační chem.rohožku 
o sklad krmiva 
o vstupní zádveří/příjem  

 

Laboratorní provoz  

Zaměření plánovaných laboratoří bude odpovídat provozu ve stávajících laboratořích. Plánované laboratoře a 
technické zázemí budou sloužit k provádění biologických, molekulárně biologických a biochemických experimentů. 

V laboratořích bude prováděna analýza exprese genů, proteinů atp. Dále zde budou připravovány vzorky pro mikroskopické 
analýzy. Technické zázemí bude sloužit k přípravě materiálu nutného pro provádění konkrétních experimentů (roztoky, 
kultivační média, sterilizace pomůcek atp.).    

Jako dominantní experimentální model budou sloužit tkáňové kultury in vitro. Nakládání s nimi a vzniklým odpadem 
bude v souladu s platným zákonem a předpisy. Úzká skupina reagencií, které budou využívány, patří do kategorie hořlavin, 
škodlivých či toxických látek. Manipulace s nimi a vzniklým odpadem bude podléhat platným zákonům a předpisům o 
bezpečnosti práce. Skladování používaných přípravků a odpadů bude v uzavřených nehořlavých skříních – v objemu 
obchodních obalů – budou tyto přípravky uloženy přímo na místech spotřeby v určených laboratořích  a centrálně v areálovém 
stávajícím prostoru skladu hořlavin, chemikálií a nebezpečných materiálů. Sklad nebezpečných odpadů v objektu chovu zvířat 
VŹP je sdílený pro všechny tři druhy chovu v prostoru u vjezdu do areálu s přímým přístupem z exteriéru.  

Skladba místností pak bude následující:  
-  kanceláře 

o evidenční místnost chovu myší (1.np) - pisárna 
o 2 kanceláře pracovny v chovu myší (2.np)  
 

- laboratoře  
o 4 x laboratoře v chovu myší  
o 1 x laboratoř buněčných kultur v chovu myší 
o 1 x laboratoř v chovu ptáků 
o 1 x laboratorní pracoviště v chovu čolků    

 
- sdílené zázemí 

o šatna a wc (1.np) 
o místnost pro nebezp.odpad VŽP (1.np)   
o denní místnost (2.np)  
o techn.místnost (2.np)  
o sociální zařízení (2.np) 
o komunikační plochy mimo chovy  

Místnosti a dotčené prostory budou vybaveny laboratorním nábytkem, laboratorním zařízením a technickým vybavením 
určeným pro provádění požadovaných výzkumných prací a činností. Manipulace s nebezpečnými chemikáliemi a organismy 
bude prováděna v laminárních boxech a samostatně odsávaných digestořích. Laboratoře budou samostatně vzduchotechnicky 
větrány/klimatizovány, pro technologické vybavení pak budou zajištěny přívody elektro napojení, strukturovaná kabeláž, přívod 
zemního plynu a vody. Požadované technické plyny do laboratoří budou dopravovány v lahvích. Tlakové láhve s technickými 
plyny budou skladovány ve stávajícím skladu plynů v areálu. 

 

Odhad potřeby materiálů, surovin 

V řešených prostorách budou skladovány materiály pro chov zvířat, v menším množství pak přípravky a chemikálie 
pro provádění pokusů a výzkumných činností prováděných v laboratořích. Bude se jednat přibližně o následující položky 
materiálu:  

Pol. Název popis 
Roční 

spotřeba 
Skladované 

množství 
Způsob uložení 

1. 
Krmivo pro chovaná zvířata – zpravidla ve 
formě granulí s komplexní výživou 

21 t 2 t 
Pytle, kartony na dřevěných 
Europaletách nebo v regálech 

2. 
Stelivo pro chovaná zvířata – dřevná 
hmota 

30 t 2 t 
Pytle, kartony na dřevěných 
Europaletách nebo v regálech 

3.  

Chemikálie pro provoz – čistící prostředky 
(saponáty), desinfekce, alkálie a kyselé 
přípravky pro laboratorní a výzkumný 
provoz, čistící rozpouštědlové přípravky 

3 t 1 t 

Plechovky, láhve, kanystry 1/2/5/10/20 
kg v policovém regálu na záchytných 
vanách s roštem ve skladu hořlavin, 
chemikálií a nebezpečných materiálů 

4. 
Nebezpečné odpady – převážně použité 
stelivo a použité chemikálie 

35 t 2 t 

Plastové pytle, uzavřené plastové 
kontejnery/sudy, biologický odpad 
skladován v mrazícím boxu ve skladu 
nebezpečného odpadu 



Pol. Název popis 
Roční 

spotřeba 
Skladované 

množství 
Způsob uložení 

5. 

Recyklované znečištěné pomůcky a 
chovné klece pro provoz, znečištěné 
nástroje, znečištěné oděvy a obuv, čištěné 
a vracené zpět do provozu  

- 6 t 
Sklad pomůcek, sterilizační kontejnery, 
úložné skříně na místech spotřeby, … 

6.  Ostatní odpady 5 t 0,2 t Kontejnery na vyčleněné ploše 

 

Doprava 

Vstupní materiál bude do řešeného areálu dopravován převážně nákladní autodopravou nebo menšími nákladními a 
dodávkovými automobily, přičemž převážná část materiálů přichází do provozu od tuzemských dodavatelů.  

Předpokládá se frekvence maximálně cca 1 nákladních automobilů a 1-2 dodávek za den pro dopravu vstupního 
materiálu, odpadů a ostatního materiálu pro provoz.  

Vnitro objektová doprava pak bude prováděna ručními manipulačními vozíky, popř. specifickými vozíky pro transport 
uzavíratelných kontejnerů pro krmivo, stelivo, použitý/znečištěný materiál. 

Pracovní síly 

Provozní činnost v řešeném provozu bude probíhat v jednosměnném režimu provozu, podle náročnosti experimentů a 
laboratoří pak bude provoz až nepřetržitý s víkendovým provozem s následujícími počty pracovníků: 

 
 1. směna 

muži/ženy 
2. směna 
muži/ženy 

celkem 
muži/ženy 

Chov čolků (v době experimentů max.4 osoby) 1/0 0/0 1/0 

Chov ptáků (v době experimentů max 5 osob) 1/0 0/0 1/0 

Chov myší (v době experimentů max.13 osob) 
3/3 3/3 6/6 

celkem 4/3 3/3 8/6 

Celkem bude v řešeném provozu pracovat cca 14 pracovníků, z toho 8 mužů a 6 žen. Skutečné rozdělení poměru 
muži/ženy a počty vědeckých pracovníků budou také časově odvislé o realizovaných výzkumných úkolů a experimentů.  

Do laboratorního provozu pak budou docházet externí pracovníci, popř. doktorandi a další pracovníci vzdělávacího 
programu. 
 

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešť.vod 

Odpady vznikající ve fázi výstavby 

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro obdobné výstavby. Odpady budou vznikat především při demolicích 
stávajících objektů, úpravě terénu, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních prostředků, popř. jejich částí, 
apod.  
 

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 
 

Číslo odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiály O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

17 05 04 Zemina a kameny O 

17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu N 

17 04 07 Směsné kovy O 

15 ODPADNÍ OBALY  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 
 
Způsob nakládání s odpady ve fázi výstavby 

V rámci hrubých terénních úprav bude v části území realizován násyp, část území bude v zářezu. Zemina bude 
odvážena na skládku, která je ve vzdálenosti do 15 km. 
Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů 
nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu 
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou 
zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku. 
 
Způsob nakládání s odpady ve fázi provozu 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 
Sb.), uložení bude separovaně do skladovacích beden/kontejnerů,  s uvedením odhadu očekávané produkce odpadu: 
   

kód druhu 
odpadu 

název odpadu  
kategorie 
odpadu 

skladování/ 
přeprava 

množství 
(t/rok) 

02 01 02 odpad živočišných tkání, uhynulá zvířata O 1 x 1 m3 3 

02 01 06  zvířecí trus se znečištěným stelivem O 1 x 1 m3 32 

07 07 04 čistící organická rozpouštědla  N sudy 200 l 0,1 

15 0102 plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie) O 1 x 1 m3 0,4 

15 01 06 směs obalových materiálů O 1 x 1m3 0,5 

15 01 10 obaly obsahující nebezpečné látky N 1 x 1m3 0,1 

15 02 02 
textilní materiál znečištěný škodlivinami, čistící prostředky, 
vapex 

N 1 x 1m3 3 

16 06 01 olověné akumulátory N 1 x 1m3 0,2 

18 02 05 
laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek 
nebo tyto látky obsahující 

N 1 x 1m3 3 

20 01 01 sběrový papír O 1 x 1m3 2 

20 01 04 plastový odpad – poškozené kontejnery O 1 x 1m3 2 

20 01 21 zářivky a výbojky N 1 x 1m3 0,05 

20 01 35 elektroodpad z údržby přístrojů N 1 x 1m3 0,3 

20 01 38 zbytky dřevěných obalů, poškozené dřevěné palety O 1 x 1m3 1 

20 02 01 odpady ze zeleně  O 1 x 7 m3 0,5 

20 03 01 směsný komunální odpad O 1 x 1m3 5 

20 03 03 uliční smetky O 1 x 7 m3 1 

 
Nakládání s odpady bude provozovatel jako původce uvedených odpadů řešit ve spolupráci s oprávněnými příjemci 

odpadů. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné právní úpravy (zákon č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů - 
především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.) a vyhlášky č. 24/2001 HMP. Zejména se bude jednat o vedení 
evidence odpadů, hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady a plnění dalších povinností. Při provozu budou přednostně 
uplatňovány zásady předcházení vzniku odpadu, minimalizace a třídění odpadů. Vytříděné a využitelné odpady budou 
předávány zpracovatelům. Nevyužitelná zbytková část odpadu bude podle charakteru odstraňována oprávněnou osobou na 
místech k tomu určených.  

 
Opatření pro zabezpečení odvodu dešťových vod 



Dešťové vody budou  odváděny od střešních vtoků a části zpevněných ploch kanalizací, hlavní svod bude veden pod 
podlahou nejnižšího podlaží a bude napojen do zasakovacího zařízení a likvidovány na pozemcích areálu. 

Rozvod silnoproudu  
Do jednotlivých prostor a technických místností provozu budou instalovány elektro přívody 230V pro zásuvky přes které 

budou napojována instalovaná zařízení. 
Třífázové přívody/zásuvky 400V budou instalovány v mycí stanici pro připojení mycího stroje, pro napojení autoklávu. 

V objektu pak budou 400V zásuvkové přívody instalovány ještě v místnostech laboratoří.  
Pro napojení specifických zařízení ve vybavení laboratoří pak budou instalovány zásuvky 230V s přepěťovou ochranou. 
Pro mrazící boxy ve skladu nebezpečného odpadu, pro chladničku ve skladu krmiva, pro chladničky/mrazničky/mrazící 

boxy v laboratorním provozu budou instalovány zásuvky 230/400V se záložním napájením přes dieselgenerátor – celková 
potřeba pro technologii je odhadována na 12kW. Dále bude přes dieselgenerátor zajišťováno napájení vzduchotechniky 
chovných místností a event. čerpadel pro topení v laboratořích a kancelářích. 

   Pro elektrické napájení počítačů, serveru a přístrojů pro dlouhodobé experimenty, (stejně tak jako systému MaR) pak 
bude instalováno elektrické napájení přes UPS – celkově je odhadována technologická spotřeba 4 kW. 

Světelné instalace – v chovném provozu bude požadována úroveň osvětlení 30 – 110 Lx, v pracovních prostorách a 
laboratořích pak 300 Lx, resp. 500 – 700 Lx v lokálních prostorách zajišťovaných lokálním dodatečným osvětlením.  

Rozvod slaboproudu  
V rámci slaboproudých instalací bude instalováno řízení vzduchotechnického větrání/klimatizace a teploty pro každou 

chovnou místnost a prostory laboratorního charakteru. Ve vyčleněných místnostech pak budou instalovány zásuvky 
strukturované kabeláže pro napojení telefonů, PC prostředků a laboratorních zařízení do centrální počítačové sítě.  

Pro chovné místnosti a vyčleněné prostory bude instalován kamerový systém – IP kamery umožňující vzdálený dohled 
provozu.  

Přízemní místnosti budou chráněny čidly detekujícími tříštění skla, místnosti v přízemí a místnosti s instalovaným 
technologickým vybavením budou vybaveny pohybovými čidly.  

EPS pak bude instalována podle požadavků požárně bezpečnostního řešení. 

Vzduchotechnické rozvody  
Komplexní výměna vzduchu v prostorách řešeného provozu, jeho předehřev a úprava bude podle hygienických 

předpisů a ČSN.  
Pro řešený provoz s technologickými instalacemi se navrhují následující vzduchotechnické systémy s následujícími 

parametry: 
- chovné místnosti zvířetníku – vzduchotechnická jednotka pro chovné místnosti (přívody čerstvého vzduchu min.  3x 

1500 m3/hod chovné místnost pro myši, min. 1000 m3/hod chovná místnost ptáci) u chovu čolků zajištěno přímým 
větráním 
 

- ostatní experimentální místnosti ve zvířetníku – přívod min. cca 500 m3/hod pro každou místnost.  
 Vzduchotechnické zařízení bude připravovat vzduch bez přetlaku, individuálně budou jednotlivé místnosti klimatizovány 

lokálními jednotkami, požadovaná vlhkost přiváděného vzduchu 40 – 70 %. 
 Odvod vzduchu pak bude řešen z chovných místností – odvod z jednotlivých chovných boxů napojením na sběrné 

potrubí a popř. protiprachové filtry. 
 
- Přívodní i odsávací vzduchotechnika pro chovné prostory bude chráněna proti výpadku zálohováním napájení přes 

dieselagregát. 
 
- Pro nepřímo větrané laboratoře bude zajišťován přívod a odvod použitého vzduchu o objemu 2000 m3/hod a 500 

m3/hod. V laboratořích bude instalována digestoř s odsáváním cca 1000 m3/hod. 
 
- Sklad nebezpečných odpadů –  objem vzduchu 500 m3/hod, odvod vzduchu bude podle požadavků obsluhy cyklický 

(např. po dobu 5 min každých 20 minut) nebo trvalý (sepnutí tlačítkem).  
 
- Sklad hořlavin, chemikálií a nebezpečných materiálů bude vybaven vzduchotechnikou podle ČSN. Přívod vzduchu přes 

požární klapku  – objem vzduchu 500 m3/hod, odvod vzduchu bude podle požadavků obsluhy cyklický (např. po dobu 5 
min každých 15 minut) nebo trvalý (sepnutí tlačítkem).  

 

- Prostory skladu krmiva a steliva budou odsávány samostatným odsáváním o kapacitě á 1000 m3/hod, kterým budou 
z těchto místností odváděny pachové stopy ze skladovaného materiálu – popř. vlhkost z obalů.  

Rozvody zemního plynu a ostatní technické plyny 
Pro laboratoře k laboratorním stolům bude zajištěn přívod zemního plynu pro hořáky kahanů a obdobných zařízení. 

Ostatní technické plyny pro laboratorní místnosti zde budou dopravovány v lahvích a hadicovými přívody napojeny 
nepožadované přístroje a zařízení. Skladování tlakových lahví bude zajištěno ve stávajícím skladu technických plynů v areálu 
ústavu. 

Rozvody pitné vody, změkčené vody a DEMI vody 
Ve vybrané místnosti bude umístěna stanice pro změkčování vody, která bude po UV desinfekci používána pro mytí 

znečištěných předmětů v myčce a pro přípravu nápojové vody pro chov zvířat.  
Změkčená voda bude dále používána pro produkci DEMI vody, která bude používána pro sterilizační autokláv, oplachy 

v mycí lince a pro zvlhčování vzduchu pro chovné stanice. 
Do míst spotřeby pak budou z úpravny vody provedeny potrubní rozvody změkčené a DEMI vody s ventily na místech 

spotřeby. 
 
Rozvody odpadní vody 

Odpadní biokontaminovaná voda a vodní roztoky z mytí a čištění biokontaminovaných předmětů bude v souladu 
s ČSN EN 12128 (biotechnologie – laboratoře pro vývoj a analýzu – stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny 
rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost) odváděna samostatnou kanalizací přes průtočné dekontaminační 
zařízení. Toto zařízení o odpovídajícím výkonu bude zajišťovat dekontaminaci vod při teplotách 120-150oC.  

Dekontaminovaná voda pak bude při parametrech vyhovujících kanalizačnímu řádu vypouštěna do splaškové 
kanalizace. 

Rozvody topení 
V chovných prostorách zvířetníku se očekává provozní teplota 21oC s přípustnou zónovou odchylkou ±1°C a ±2°C ve 

vybraných místnostech chovů. 
Skladové místnosti a prostory chovu čolků budou pouze temperovány na teplotu min. 15 oC nebo dle specifických 

požadavků dodavatelů jednotlivých materiálů a přípravků. 
 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) povodně 

Pozemky nejsou dotčeny ochranným pásmem záplavového území. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna 
žádná speciální opatření. 

b) sesuvy půdy 

Území není geologicky nestabilní a nehrozí zde sesuvy půdy. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná 
speciální opatření. 

c) poddolování 

Území není poddolované. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření. 

d) seizmicita 

Území není seismicky aktivní. V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření. 

e) radon 

V rámci stavebních úprav budou provedena opatření proti pronikání radonu z geologického podloží. Pro danou 
lokalitu lze na základě dostupných prováděných měření předpokládat střední radonový index. Podrobné měření bude 
provedeno v rámci zpracování komplexního inženýrsko-geologického průzkumu pro další stupeň projektové dokumentace. 
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Smlouva o dílo č. ……………………  (Příloha č. 4 – Obchodní podmínky) 
 

uzavřená podle § 536 a následujících ustanovení paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodního  

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“),  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 

Obchodní firma/název: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

Sídlo:                             Květná 170/8, 603 65  Brno 

IČ:                                  68081766  

DIČ:       CZ68081766 

Osoba oprávněná jednat:  Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitel   

 

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  

jméno a příjmení pracovní zařazení telefon e-mail 

Ing. Pavla Bártová      vedoucí THS 608 406 412 bartova@ivb.cz 
       TDI   

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních, nikoliv však k podpisu:   

jméno a příjmení pracovní zařazení telefon e-mail 

Ing. Pavla Bártová      vedoucí THS 608 406 412 bartova@ivb.cz 
       TDI   

 

Adresa pro doručování korespondence: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 

170/8, 603 65  Brno. 

(dále jen „objednatel“ nebo „Ústav biologie obratlovců AV ČR“) 

 

a 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma:   

Sídlem:   

 

Identifikační číslo:  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

Adresa pro doručování korespondence:   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah vyplývající z této Smlouvy o dílo  

č. 1/2012 dále jen „Smlouva“) se ve smyslu § 262, odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, řídí 

obchodním zákoníkem a dle § 536 a následujících obchodního zákoníku uzavírají tuto 

Smlouvu : 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je zhotovení díla. 

mailto:karel.hofer@ruk.cuni.cz
mailto:karel.hofer@ruk.cuni.cz


 
 

2.2. Zhotovením díla se pro účely této Smlouvy rozumí:  

2.2.1. zhotovení PD pro vydání stavebního povolení  věcně i místně příslušným 

stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební řád) a v rozsahu Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. , vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhláška) pro 

stavbu „Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště 

Studenec“ na pozemku parc. č. 241/2, 241/7, 344 a 345, k.ú. Studenec u 

Třebíče, obec Studenec . 

2.2.2. zhotovení PD pro výběr dodavatele stavby „Novostavba budovy chovů v areálu 

detašovaného pracoviště Studenec “  zpracované do fáze prováděcí PD, a to 

v souladu s PD pro stavební povolení a s vydaným pravomocným stavebním 

povolením. PD  bude zpracována tak, aby splňovala podmínky podle zákona č. 

137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů tj. 

nebudou uvedeny žádné odkazy na materiály, názvy či postupy konkrétních 

firem apod. Tyto skutečnosti pak mohou být doplněny do prováděcí PD.  

2.2.3. výkon inženýrské činnosti (dále též „IČ“), tj. poskytnutí veškerých dalších 

výkonů a služeb, které souvisí s projednáním díla dle čl. 2.2.2. této Smlouvy 

(PD) v rozsahu stanoveném touto smlouvou; součástí předmětu plnění je 

projednání PD s dotčenými orgány státní správy a všemi účastníky územního a 

stavebního řízení včetně zajištění průběhu územního a stavebního řízení a 

zajištění vydání územního rozhodnutí  a zajištění vydání pravomocného 

stavebního povolení na výše uvedenou stavbu u přísl. stavebního úřadu, 

zajištění kolaudace a vydání kolaudačního souhlasu, včetně účasti na 

kolaudaci. 

2.2.4. zhotovení  prováděcí PD pro zajištění stavby „Novostavba budovy chovů 

v areálu detašovaného pracoviště Studenec“ dodavatelem vybraným 

objednatelem (prováděcí PD) dle výše uvedených předpisů 

2.2.5. autorský dozor projektanta (dále též „ADP“) prováděný v souladu 

s ustanovením § 152 odst. 4  stavebního zákona, přičemž specifikace úkonů 

ADP je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy; 

2.2.6. úkony zhotovitele dle čl.  6.1. této Smlouvy. 

2.3. Dílčím plněním se rozumí úkony zhotovitele dále uvedené v tabulce pod jedním 

pořadovým číslem:   

poř.č. 

dílčího plnění 
název dílčího plnění 

1. Zhotovení PD  pro stavební povolení dle čl.  2.2.1. této  

2. 
Zhotovení  PD pro výběr dodavatele stavby dle čl.  2.2.2. této Smlouvy a 

úkony zhotovitele čl. 6.1. této Smlouvy 

3. 
Zhotovení prováděcí PD dle čl.  2.2.4. této Smlouvy a úkony zhotovitele 

čl. 6.1. této Smlouvy 



 
 

4. 
Výkon ADP dle čl. 2.2.6. této Smlouvy, a úkony zhotovitele čl. 6.1. této 

Smlouvy 

5. 

Výkon inženýrské činnosti dle čl. 2.2.3. včetně zajištění vydání územního 

souhlasu a pravomocného stavebního povolení a zajištění vydání 

kolaudačního rozhodnutí  této Smlouvy a úkony zhotovitele čl. 6.1. této 

Smlouvy 

2.4. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu stanoveném touto Smlouvou 

a přílohami, které tvoří její nedílnou součást a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

2.5. Projektové dokumentace jsou určeny: 

2.5.1. k zajištění postupu objednatele s místně i věcně příslušnými dotčenými orgány 

státní správy (dále jen „DOSS“) v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou 

pro stavbu „Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště 

Studenec“ 

2.5.2. pro výběr dodavatele stavby „Novostavba budovy chovů v areálu 

detašovaného pracoviště Studenec“ a 

2.5.3. pro zdárné provedení stavby „Novostavba budovy chovů v areálu 

detašovaného pracoviště Studenec“. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo definované touto Smlouvou a přílohami, které tvoří 

její nedílnou součást a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto 

díla. 

2.7. Účelem této Smlouvy je zabezpečení zdárného provedení stavby „Novostavba budovy 

chovů v areálu detašovaného pracoviště Studenec“. 

 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede a předá dílčí plnění objednateli nejpozději 

v termínech dále uvedených v tabulce: 

poř.č. 

dílčího 

plnění 

název dílčího plnění 
zhotovitel se zavazuje, že provede a předá 

zhotoviteli dílčí plnění nejpozději do 

1. 

Zhotovení PD pro stavební 

povolení dle čl.  2.2.1. této 

Smlouvy, výkon inženýrské 

činnosti dle čl. 2.2.3. této 

Smlouvy vedoucí k vydání 

územního rozhodnutí a 

stavebního povolení a úkony 

zhotovitele čl. 6.1. této Smlouvy 

Předání PD pro vydání stavebního 

povolení je:  21.3.2014. 

IČ zahájení plnění :  dnem podpisu 

Smlouvy 

IČ  ukončení :  do doby posledního úkonu 

spojeného s plněním úkonů stavebníka a 

zhotovitele díla.  

2. 

Zhotovení PD pro výběr 

dodavatele stavby a prováděcí 

PD dle čl.  2.2.2.  a 2.2.4. této 

Smlouvy, výkon inženýrské 

činnosti k zajištění vydání 

PD pro výběr dodavatele stavby a PD 

prováděcí: Nejpozději do 30.4.2014 

Zajištění vydání územního rozhodnutí  a 

pravomocného stavebního povolení: 

Nejpozději do 26.3.2014. 



 
 

pravomocného stavebního 

povolení a úkony zhotovitele čl. 

6.1. této Smlouvy 

IČ dle nutné součinnosti 

 

4. 

Výkon ADP dle čl. 2.2.5. a 

výkon IČ dle čl. 2.2.3. této 

Smlouvy  

ADP zahájení výkonu bude určeno shodně 

s počátkem stavby, kterým je den předání a 

převzetí staveniště  

ADP ukončení: do doby  posledního úkonu 

spojeného s plněním úkonů stavebníka a 

zhotovitele dle čl. 2.2.5. této Smlouvy 

IČ zahájení plnění :  dnem podpisu 

Smlouvy 

IČ ukončení :  do doby posledního úkonu 

spojeného s plněním úkonů stavebníka a 

zhotovitele díla.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je sídlo objednatele. Ústav biologie 

obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 170/8, 603 65  Brno.  

 

3.3. Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních za podmínek 

sjednaných touto Smlouvou. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li PD (její 

příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím 

z této smlouvy a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. 

Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. 

3.4. O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany Protokol o předání a převzetí, 

který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým 

zástupcem pro tyto účely: Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., statutární zástupce. Protokol 

se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jedném pro každou stranu. 

3.5. Nejpozději však 5 dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle 

této smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení přísl. 

dokumentace k vyjádření. 

 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za dílo (celková cena za celou dobu plnění této Smlouvy) se sjednává jako cena 

nejvýše přípustná, a to ve výši : 

4.1.1. …………………….. Kč (slovy: ………………….korunčeských) bez DPH a 

4.1.2. ………………….. Kč (slovy: ………………………tisíckorunčeských) 

včetně DPH. 
V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související 

s provedením díla.  

 

4.2. Cenová kalkulace je dále stanovena v tabulce: 

poř.č. 

dílčího 

plnění 

název úkonu 

Cena za dílčí 

plnění v Kč bez 

DPH 

Cena za dílčí 

plnění v Kč vč. 

DPH 



 
 

1. 

Zhotovení PD pro vydání příslušných 

povolení DOSS v souladu se stavebním 

zákonem a vyhláškou (2.2.1.) 

Kč Kč 

Inženýrská činnost  - projednání 

s DOSS a zajištění vydání územního 

souhlasu a pravomocného stavebního 

povolení (2.2.3.). 

Kč Kč 

CELKEM za dílčí plnění poř. č. 1 Kč Kč 

2. 

Zhotovení PD dle čl.  2.2.2.  této 

Smlouvy a úkony zhotovitele čl. 6.1. 

této Smlouvy 

Kč Kč 

3. 

Zhotovení PD dle čl.  2.2.4. této 

Smlouvy a úkony zhotovitele čl. 6.1. 

této Smlouvy 

Kč Kč 

4. 

Výkon ADP dle čl. 2.2.5. této Smlouvy 

a výkon IČ dle 2.2.3.  od okamžiku 

vydání pravomocného stavebního 

povolení do  doby posledního úkonu 

spojeného s plněním úkonů stavebníka a 

zhotovitele díla. 

Kč Kč 

C E L K E M Kč  Kč 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální pro 

celou dobu realizace díla. Pokud se během realizace ukáže, že pro úspěšné splnění této 

Smlouvy jsou nezbytné jakékoliv další dodávky nebo služby v této Smlouvě výslovně 

neuvedené, zajistí je zhotovitel v rámci dohodnuté smluvní ceny dle čl.4.1. 

4.4. Cenu stanovenou v čl. 4.1. této Smlouvy je možné překročit pouze z důvodu nutnosti 

provést vícepráce. Vícepracemi se pro účely této Smlouvy rozumí takové práce, které 

vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením Smlouvy. 

O provedení víceprací a s nimi související zvýšení ceny je nutné uzavřít písemný 

dodatek ke Smlouvě ve smyslu čl. 11.2. této Smlouvy, podepsaný oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

4.5. Objednatel s dostatečným předstihem oznámí zhotoviteli, zda poskytnutí předmětného 

plnění bude uplatněna přenesená daňová povinnost dle §92 Zákona č. 235/ 2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zaplacení ceny bude prováděno bezhotovostně postupně po převzetí jednotlivých 

dílčích plnění specifikovaných v čl. 2.3. této Smlouvy objednatelem na základě 

zhotovitelem vystavených daňových dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený 

na těchto daňových dokladech (fakturách). Objednatel neposkytuje zálohy.  



 
 

5.2. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích nejpozději do 

15 dnů ode dne převzetí bezvadného dílčího plnění objednatelem. Objednatel uhradí 

cenu dílčího plnění dle daňového dokladu (faktury) do 60 kalendářních dnů ode dne 

jeho prokazatelného obdržení objednatelem. Za den splnění platební povinnosti se 

považuje den odepsání ceny dílčího plnění z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.  

5.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 

alespoň tyto údaje: 

 název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele  a Zhotovitele, 

IČ a DIČ Objednatele  a Zhotovitele 

číslo smlouvy, 

číslo platebního dokladu (faktury), 

den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

název projektu „Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště 

Studenec“ v textu faktury,fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a 

celkovou částku včetně DPH,označení předmětu plnění a označení fakturovaného 

dílčí plnění s odkazem na příslušnou část smlouvy,razítko a podpis oprávněné 

osoby zhotovitele. 

 

5.4. Zhotovitel je dále povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést k předmětu 

platby kromě pořadového čísla dílčího plnění, názvu dílčího plnění, rovněž rozpis 

prací dle cenové kalkulace, uvedené v čl. 4.2. Součástí daňového dokladu (faktury) 

bude jako výraz souhlasu s provedením dílčího plnění přiložen Protokol o předání a 

převzetí příslušného dílčího plnění, který musí být podepsán oběma zástupci 

smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech technických.  

5.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými 

doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad 

(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet 

původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená  

v čl. 5.2. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 

náležitostmi opatřeného  daňového dokladu (faktury) objednateli. 

 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.  2.2. této Smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a to tak, aby bylo dosaženo účelu dle čl. 2.5. a 2.7. této Smlouvy, přičemž je zejména 

povinen: 

6.1.1. vypracovat veškeré náležitosti dokumentace přikládané v souladu se stavebním 

zákonem a vyhláškou k žádosti na DOSS; nejpozději do 21.3.2014 podat na 



 
 

místně příslušný stavební úřad žádost o vydání územního souhlasu a žádost o 

vydání stavebního povolení k výstavbě „Novostavba budovy chovů v areálu 

detašovaného pracoviště Studenec“. 

6.1.2. vypracovat a podat jménem objednatele žádost k DOSS; 

6.1.3. účastnit se příslušného řízení s DOSS; 

6.1.4. obstarat doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených 

právnických a fyzických osob pro řízení s DOSS; 

6.1.5. doplnit a přizpůsobit dokumentaci přikládanou k žádosti na DOSS podle 

získaných dokladů a vyjádření; 

6.1.6. obstarat pro objednatele od DOSS pravomocné povolení; 

6.1.7. doplnit případné připomínky DOSS zpětně do všech vyhotovení projektové 

dokumentace k provedení stavby dodavatelem vybraným objednatelem; 

6.1.8. zařídit úkony uvedené v čl.  6.1.1. až  6.1.7. této Smlouvy; 

6.1.9. zhotovit projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele v souladu se standardy 

profesních úkonů, která musí zejména obsahovat: 

6.1.9.1. textovou část; 

6.1.9.2. výkresovou část; 

6.1.9.3. odborné vypracování stavebně technických specifikací pro výběr 

dodavatele; 

6.1.9.4. zapracování podmínek a změn dle čl.  6.1.7. této Smlouvy; 

6.1.9.5. vypracování vytyčovacích plánů; 

6.1.9.6. vypracování rozpočtu podle aktuálního ceníku RTS; 

6.1.9.7. zpracování celkového souhrnného rozpočtu; 

6.1.10. předat PD vždy v 6 tištěných vyhotoveních a dále v 1 vyhotovení v datové 

podobě na CD-R.  

6.1.11. umožnit objednateli průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu  

§ 550 obchodního zákoníku; za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 

objednateli veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy 

vyžádanou objednatelem; 

6.1.12. využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby; 

6.1.13. při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a 

zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou 

dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při 

běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba 

kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby; 

6.1.14. dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení 

stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace.  

6.1.15. upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody; v případě, kdy objednatel i přes upozornění 

zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou; 



 
 

6.1.16. zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z 

obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 

objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 

smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o 

tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů; 

6.1.17. zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a 

okamžitě o tom vyrozumí objednatele, pokud zjistí, že stavba je technicky či 

jinak, s ohledem na zadání objednatele uvedené shora, neproveditelná, a 

projedná s ním neprodleně další postup; 

6.1.18. průběžně informovat objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 

zbytečného odkladu předat objednateli věci, které zhotovitel převzal za 

objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

6.1.19. akceptovat a plnit požadavky objednatele na změnu předmětu plnění v rozsahu 

přílohy č.2; 

6.1.20. s údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat 

o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 

objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu 

realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do 

provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími 

osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito 

zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

 

6.2. Zhotovitel je oprávněn: 

6.2.1. zařídit na účet objednatele zejména úkony uvedené v čl. 6.1.1. až 6.1.7. této 

Smlouvy; 

6.2.2. zajistit na účet objednatele průzkumné a geodetické práce nutné pro zhotovení 

díla po předcházejícím písemném souhlasu objednatele. 

6.2.3. vstupovat do místa plnění za účelem svých povinností stanovených touto 

Smlouvou.  

6.2.4. spoluužívat prostředky a zařízení v místě plnění za účelem výkonu svých práv 

a povinností stanovených v této Smlouvě. 

6.3. Objednatel je povinen: 

6.3.1. předat zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, 

pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat zhotovitel; 

6.3.2. vystavit zhotoviteli včas písemně potřebnou plnou moc dle písemného návrhu 

zhotovitele, vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů 

jménem objednatele; 

6.3.3. umožnit zhotoviteli vstup do místa plnění k plnění svých práv a povinností 

stanovených touto Smlouvou; 

6.3.4. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků objednatele se 

zhotovitelem. 

6.4. Objednatel je oprávněn: 



 
 

6.4.1. průběžně kontrolovat provádění dílčího plnění ve smyslu § 550 obchodního 

zákoníku; 

6.4.2. požadovat od zhotovitele změny plnění, přičemž práce, které zásadně převyšují 

rozsah díla dle čl. 2. této Smlouvy budou věcně a cenově specifikovány, 

přičemž pro tyto změny předmětu díla vyvolané objednatelem je platná 

analogicky úprava dle čl. 4.4. této Smlouvy; 

6.5. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z užívání místa plnění sjednané touto 

Smlouvou se při spoluužívání místa plnění nebo prostor s ním souvisejících se použijí 

přiměřeně. 

 

 

7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

7.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

technickými a bezpečnostními normami, a touto Smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k  účelu vyplývajícímu z této 

Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za 

vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro 

vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení 

takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a 

objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech 

řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v 

konečném důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 

rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o 

neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či 

zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 

7.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu 

s touto Smlouvou a přílohami, které tvoří její nedílnou součást či příslušnými předpisy, 

je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno 

právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení 

díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce osmi (8) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a 

převzetí díla (příslušného stupně PD, u činností dle čl. 2.2.3. a 2.2.5. pak dnem jejich 

řádného ukončení). Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat 

zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti 

provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatele u 

zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba 

automaticky prodlužuje. 

7.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném 

termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, 

odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od jejího nahlášení (reklamace). 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě po 



 
 

jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu 

sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se 

považuje za včas uplatněnou. 

7.5. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou 

vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 

reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady.  

7.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 

převzatých od objednatele a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, 

kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je 

podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 

objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich 

použití písemně trval. V takovém případě je však zhotovitel oprávněn na žádost 

objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 

Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem a za vady díla 

způsobené vyšší mocí. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 

vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem. Zhotovitel 

odpovídá za škody, které vzniknou objednateli v souvislosti s prováděním touto 

Smlouvou sjednaných úkonů, nebo které zhotovitel způsobil objednateli jinak vyjma 

případů dle čl.  6.1.15. této Smlouvy.  

 

7.8. O vzniku každé škody dle čl. 7.1. této Smlouvy jsou smluvní strany povinny se 

neprodleně písemně informovat. 

 

8.  OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, UŽITÍ DÍLA 

8.1. Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 

a textových vyjádření resp. elektronických zdrojových souborů předchozího 

v souvislosti s žádostmi či poskytovaným vysvětlení příslušným správním orgánům a 

při propagaci díla nebude považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve 

smyslu publikace a užití díla. 

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávnění užít jakékoliv 

plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy i jejími případnými změnami a které je 

nebo bude chráněno autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům 

užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen autorský zákon). Poskytnutá licence se vztahuje na dokončené autorské dílo, i 

na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla. 

8.3. Licence je licencí výhradní. Licence podle tohoto článku se poskytuje bezúplatně. 

8.4. Objednatel není povinen využít poskytnutou licenci, ani realizovat právo postoupit 

licenci nebo poskytnout podlicenci, a to ani z části. 



 
 

8.5. Objednatel je na základě této smlouvy, zejména zákonné licence nebo bezplatné 

smluvní licence k užití díla autorského, oprávněn: 

a) s dílem disponovat 

b) použít dílo zejména:  

-     ve všech fázích přípravy a provádění stavby 

- dokončení rozpracované či zhotovení nové projektové dokumentace 

- pro další plánování, přípravu, provádění, užívání a propagaci stavby včetně 

užití ve správních řízení a jiných postupech 

- zpřístupnit dílo třetím subjektům vč. veřejnoprávních orgánů a umožnit jim 

užití díla dle podmínek, požadavků a uvážení objednatele v rozsahu a ke 

způsobům užití, ke kterým je objednatel sám oprávněn, včetně zpracovávání, 

měnění, upravování, spojování s jinými díly, zařazování do díla souborného 

a provedení stavby 

8.6. Oprávnění k užití díla na základě zákonné licence podle ustanovení § 61 autorského 

zákona je dle vůle smluvních stran oprávněním výhradním výlučným. Úplata za užití 

díla na základě zmíněné zákonné licence je zahrnuta ve sjednané ceně za dílo. 

8.7. Objednatel nebude dílo používat způsobem evidentně a podstatně snižujícím hodnotu 

díla bez svolení zhotovitele / autora díla; zasahovat do hodnoty díla méně závažným 

způsobem je objednatel oprávněn. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence nebo podle příslušných ustanovení 

autorského zákona), v rozsahu potřebném podle tohoto článku právo vykonávat 

majetková práva k autorským dílům jeho zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob, 

která budou zhotovitelem použita při plnění zakázky podle této smlouvy a dále 

oprávnění výkon těchto práv přenést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli 

finanční závazky zhotovitele vůči jeho zaměstnancům a/nebo vůči spolupracujícím 

osobám, které by v  souvislosti s postoupením licence přešly na objednatele, budou 

hrazeny zhotovitelem bez přeúčtování objednateli či kompenzace ze strany objednatele. 

Zhotovitel převede ihned po doručení výzvy objednatele právo na výkon takových 

autorských práv na objednatele. Poručení povinnosti podle tohoto odstavce bude 

považováno za podstatné porušení smlouvy. 

8.9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci a další plnění dle této 

smlouvy jiné osobě než objednateli. Výjimkou z výhradnosti udělené licence je 

oprávnění zhotovitele poskytnout výsledek své činnosti podle této smlouvy 

v nezbytném rozsahu správním orgánům, dotčeným subjektům a osobám, které se 

účastní správního řízení, nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné pro splnění 

závazků zhotovitele dle této smlouvy a naplnění účelu smlouvy. 

8.10. Vlastnictví k dílu nebo k jeho části, přechází na objednatele jeho předáním, převzetím a 

úhradou ceny díla. Veškeré nosiče informací, na nichž je zachycen výsledek činnosti 

zhotovitele podle této smlouvy, na které se vztahuje licence podle tohoto článku, jsou ve 

vlastnictví objednatele. 

8.11. Veškerá dokumentace a informace související s realizací díla jsou předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 17 a násl. Obchodního zákoníku. Zhotovitel se 

zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a nepředávat informace třetím osobám bez 

písemného souhlasu objednatele.  



 
 

 

9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním dílčího plnění je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši  500,- Kč. 

9.2. V případě dodání vadného díla, je zhotovitel povinen uhradit 5% z ceny díla bez DPH. 

9.3. Smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 

smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. 

9.4. V případě, že PD dle čl. 2.2.2. této Smlouvy nebude zpracována v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 

50. 000,- Kč.   

9.5. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese pro 

doručování. Takto vyzvaný zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 

10 dnů od doručení této výzvy. 

 

10.   ZÁNIK SMLOUVY 

10.1. Smluvní strany se výhradně dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká: 

10.1.1. dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených nákladů. Dohoda musí mít písemnou formu; 

10.1.2. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její 

podstatné porušení zhotovitelem, kterým se rozumí : 

- opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, 

přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv 

povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 6.1. této Smlouvy  

-  smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ustanovení § 345 odst. 2 

Obchodního zákoníku pokládají porušení smluvních povinností uvedených 

v následující části smlouvy za porušení podstatné:  nesplnění termínů podle čl. 

této smlouvy, pokud k němu dojde prokazatelným zaviněním ze strany 

zhotovitele; 

10.1.3. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany zhotovitele pro její 

podstatné porušení objednatelem, přičemž opakovaným porušením se rozumí 

nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti objednatele stanovené v čl. 6.3. 

této Smlouvy. 

10.2. Zhotovitel není oprávněn vypovědět tuto Smlouvu dle ust. § 575 obchodního zákoníku. 

 

 

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

11.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným oprávněnými 



 
 

osobami jednajícími za či jménem objednatele a zhotovitele nebo zmocněnými zástupci 

obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. 

V případě změny zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických 

nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce 

došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

11.3. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, 

ke kterým jej opravňuje tato Smlouva. Úkony jimi učiněné nad takto vymezený rámec 

jsou neplatné. 

11.4. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení 

této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této 

Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z 

jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými 

zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a 

dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 

Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

11.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé 

z této Smlouvy na třetí osobu. 

11.6. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1 

této Smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 

služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního 

přepisu, doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že 

smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den 

doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele 

poštovní licence má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i 

když se smluvní strana o uložení nedozvěděla.  

11.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do místa 

plnění, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti 

tyto objekty náleží. 

11.8. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je 

zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel 

tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této 

Smlouvy. 

11.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

11.10. Tato Smlouva, včetně jejich příloh je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři 

výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.  

 

 

 

K této Smlouvě jsou připojeny 2 přílohy, které tvoří její nedílnou součást 

 

Příloha č. 1 - specifikace úkonů ADP  



 
 
Příloha č. 2 – specifikace stavby„Novostavba budovy chovů v areálu detašovaného pracoviště 

Studenec“ -  Architektonická studie   

 

 

V Brně, dne                 V Brně, dne  

 

Za objednatele                 Za zhotovitele 

 

 

 

….……………………………….                                         ………………………………….. 

    Doc. Ing. Marcel Honza, Dr.,     

         ředitel 
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FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH 

KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ (Příloha č. 5) 

 
Seznam významných služeb  obdobného významu poskytnutých 
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením minimálně jedné 

služby pro stavby obdobného významu (tj. doložení zkušenosti se 
zpracováním PD pro budovy chovů, zvířetníků apod).  

 

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu 
podle § 56 odstavec 2 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
pro dodavatele: 
 
Obchodní firma ____________________________________________________ 
Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na: 
 
Nejméně jedna obdobná dokončená služba pro stavby obdobného významu v min. 
výši 300.000 Kč bez DPH, podle níž se stavba obdobného významu realizovala 
 

REFERENČNÍ SLUŽBA  I 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Název služby 
 

 

Místo stavby, která se dle 
provedené  služby realizovala 
 

 

Objednatel  
(název a sídlo) 

 

Roky provedení služby 
(zahájení a dokončení) 

 

Roky provedení stavby dle 
dokončené služby 
(zahájení a dokončení) 

 

Pozice dodavatele při 
realizaci služby 
(dodavatel – subdodavatel) 

 

Stručný popis služby 
prokazující splnění 
vymezeného parametru   
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Datum: ________________ 
 

Otisk razítka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             ____________________________________ 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 
 

Poznámka:  
1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba. 
2. Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném 

ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. 



Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo  - Obchodní podmínky - Výzvy k podání nabídek ZMR 

Příloha č.1, SOD, Počet listů: 1 

 

strana 1 (celkem 1) 

 

SPECIFIKACE ÚKONŮ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

„AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA“ 
dle Smlouvy o dílo č……………….. (dále jen „Smlouva“) 

 
1. Zhotovitel je při provádění autorského dozoru projektanta (dále jen „ADP“) povinen 

zabezpečit zejména: 

1.1.1. vykonávání své činnosti při plnění této  VZ s náležitou odbornou péčí a to tak, aby 

bylo dosaženo účelu dle čl. 2.5. a 2.7. této Smlouvy; 

1.1.2. poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dokumentace pro provádění stavby 

a dodavatelské dokumentace; 

1.1.3. soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 

úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení 

staveniště podle části F projektu; 

1.1.4. svou účast na kontrolních dnech; 

1.1.5. dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené povolením příslušných DOSS 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

1.1.6. své vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané 

dokumentaci; 

1.1.7. sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby; 

1.1.8. průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů; 

1.1.9. nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu 

ve spolupráci s objednatelem dokončení závěrečného sestavení nákladů; 

1.1.10. svou účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního 

vyzkoušení; 

1.1.11. svou účast na kontrolních prohlídkách stavby. 

2. Zhotovitel je při provádění ADP oprávněn: 

2.1. vstupovat do místa plnění za účelem svých povinností stanovených touto specifikací;  

2.2. spoluužívat prostředky a zařízení v místě plnění za účelem výkonu svých práv a 

povinností stanovených v této specifikaci; 

2.3. využívat k plnění této VZ pouze odborně způsobilé osoby. 

3. Objednatel je při provádění ADP povinen: 

3.1. umožnit zhotoviteli vstup do místa plnění k  plnění svých práv a povinností 

stanovených touto specifikací; 

3.2. bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli vznik škod nebo hrozících škod na jeho 

technických prostředcích, které byly způsobeny nebo by mohly být způsobeny 

zadavatelem v době provádění ADP zhotovitelem; 

3.3. zabezpečit v místě plnění dodržování obecně závazných předpisů objednatelem 

určených osob oprávněných ke vstupu na staveniště, a to zejména předpisů požárních, 

předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisů vztahujících se k ochraně 

životního prostředí. 
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