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1. PREAMBULE 

 

Tato Výzva je výzvou k podání nabídky v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 
odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

 
Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 
 

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
 
Název zadavatele:    Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:         Květná 170/8, 603 65  Brno 
Právní forma:  661 - Veřejná výzkumná instituce 
Zastoupená:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:     CZ68081766 
Profil zadavatele:   
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=14a1631e-5583-41a0-a888-
36bad688ff77 
 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem tohoto zadávacího řízení  je vestavba podkroví v severní části objektu a s tím spojené 
stavební úpravy v areálu hospodářských budov Mohelského mlýna. Podkroví bude využíváno pro 
potřeby stavebníka a bude obsahovat 5 ubytovacích jednotek a potřebné sociální zařízení pro muže a 
ženy. Současně je v podkroví umístěn i prostor úklidu pro skladování potřebných úklidových 
prostředků. Podkroví je přístupné jak z interiéru, a to z prostoru podkroví nad učebnou, tak nově 
vybudovaným schodištěm z dvorního traktu areálu. Nově je střešní konstrukce doplněna o další 
střešní okna v ubytovacích místnostech, sociální zařízení bude odvětráno nuceně el. ventilátory nad 
střešní plášť. 
 
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace „Mohelský mlýn / vestavba podkroví, 
stavební úpravy“, zhotovitel Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka Mrňová, ČKAIT 1002631.     
 

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení        
 CPV: 45214000-0  Stavební úpravy budov sloužící vzdělání a výzkumu 

         71250000-5  Architektonické, technické a zeměměřičské služby  
 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 060 368,- Kč bez DPH.  
 

4. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

TERMÍNY PLNĚNÍ  

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
4.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby  01.11.2014 
4.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby      

   - kompletní dokončení díla:    31.12.2014 
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MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je  parc.č. 218, k.ú. Mohelno, okr. Třebíč (viz projektová dokumentace). 
 

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 

ROZSAH KVALIFIKACE 

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 
Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona): 
5.1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona 
5.1.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 
5.1.3. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 
 

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož 
obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Přesné 
znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny ve Svazku 2 -  
Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.  
 

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, bude povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 
 

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH 
KRITÉRIÍ 

 

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky 
budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější 
je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 

 
 

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.10.2014 v 10.00 hod. 
 

ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den 
lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10.00 hodin) na adresu sídla zadavatele. 
Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je: Ing. Pavla Bártová, dveře č. 224, tel: 
543 422 512 nebo p. Jitka Novotná, dveře č. 226, tel.: 543 422 540. 
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PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese jeho sídla.   
 

8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  
 

DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ  

Prohlídka místa plnění je stanovena na 10.10.2014 v 10 hodin v místě plnění, tj. Mohelno č.p. 134, 
675 75  Mohelno, okr. Třebíč.  

9. PODMÍNKY PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI JE NEVEŘEJNÉ.   
 

10. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

POSKYTNUTÍ JISTOTY 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. 
 

VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE § 98 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 
 

OPČNÍ PRÁVO PODLE § 99 ZÁKONA 

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.  
 

11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese sídla zadavatele, kontaktní osoba Ing. Pavla 
Bártová, tel: 543 422 512. Zadávací dokumentaci je třeba si vyžádat písemnou, popřípadě 
elektronickou formou. Kontaktní adresa pro elektronickou formu žádosti o poskytnutí zadávací 
dokumentace: bartova@ivb.cz. 
 

LHŮTY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese sídla zadavatele. Zadavatel předá 
zadávací dokumentaci dodavateli do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele 
o její poskytnutí. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou 
adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za 
řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel. 
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ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu nákladů na reprografické práce za 
části zadávací dokumentace nezveřejněné na profilu zadavatele ve výši 600,00 Kč bez DPH. 
Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze osobně na určené adrese a při převzetí dokumentace 
uhradí zájemce stanovenou cenu v hotovosti oproti daňovému dokladu. 
 
 
 
V Brně dne 3.10.2014 
 
 

________________________ 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
ředitel 
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o prokázání kvalifikace dodavatele na základě Výzvy k podání 

nabídek 
 v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 

„Úprava podkroví  - Mohelský mlýn “ 
 
 
Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  
(obchodní firma) splňuje: 

 
● základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. 

a) až k) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
● profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem 

v souladu s ustanovením § 54 písm. a), b) a d)  zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách,  

● technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem 
v souladu s ustanovením § 56 odst. 3 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 

 
 
 
V……………………., dne …………………….. 
 
 
 
      ____________________________ 

     Razítko a podpis oprávněné  
              osoby dodavatele 
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1. PREAMBULE 

 

Tato Výzva je výzvou k podání nabídky v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 
odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  

 
Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 
 

2. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
 
Název zadavatele:    Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:         Květná 170/8, 603 65  Brno 
Právní forma:  661 - Veřejná výzkumná instituce 
Zastoupená:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:     CZ68081766 
Profil zadavatele:   
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=14a1631e-5583-41a0-a888-
36bad688ff77 
 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem tohoto zadávacího řízení  je vestavba podkroví v severní části objektu a s tím spojené 
stavební úpravy v areálu hospodářských budov Mohelského mlýna. Podkroví bude využíváno pro 
potřeby stavebníka a bude obsahovat 5 ubytovacích jednotek a potřebné sociální zařízení pro muže a 
ženy. Současně je v podkroví umístěn i prostor úklidu pro skladování potřebných úklidových 
prostředků. Podkroví je přístupné jak z interiéru, a to z prostoru podkroví nad učebnou, tak nově 
vybudovaným schodištěm z dvorního traktu areálu. Nově je střešní konstrukce doplněna o další 
střešní okna v ubytovacích místnostech, sociální zařízení bude odvětráno nuceně el. ventilátory nad 
střešní plášť. 
 
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace „Mohelský mlýn / vestavba podkroví, 
stavební úpravy“, zhotovitel Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka Mrňová, ČKAIT 1002631.     
 

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Klasifikace předmětu zadávacího řízení        
 CPV: 45214000-0  Stavební úpravy budov sloužící vzdělání a výzkumu 

         71250000-5  Architektonické, technické a zeměměřičské služby  
 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 060 368,- Kč bez DPH.  
 

4. LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

TERMÍNY PLNĚNÍ  

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
4.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby  01.11.2014 
4.1.2. Požadovaný termín dokončení stavby      

   - kompletní dokončení díla:    31.12.2014 
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MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je  parc.č. 218, k.ú. Mohelno, okr. Třebíč (viz projektová dokumentace). 
 

5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 

ROZSAH KVALIFIKACE 

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 
Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona): 
5.1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona 
5.1.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona 
5.1.3. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona 
 

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

Splnění kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož 
obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Přesné 
znění požadavků zadavatele vztahující se ke kvalifikaci dodavatele jsou uvedeny ve Svazku 2 -  
Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.  
 

ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, bude povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 
 

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH 
KRITÉRIÍ 

 

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky 
budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější 
je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 

 
 

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.10.2014 v 10.00 hod. 
 

ADRESA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den 
lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10.00 hodin) na adresu sídla zadavatele. 
Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je: Ing. Pavla Bártová, dveře č. 224, tel: 
543 422 512 nebo p. Jitka Novotná, dveře č. 226, tel.: 543 422 540. 
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PODÁNÍ NABÍDKY POŠTOU 

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese jeho sídla.   
 

8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  
 

DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ  

Prohlídka místa plnění je stanovena na 10.10.2014 v 10 hodin v místě plnění, tj. Mohelno č.p. 134, 
675 75  Mohelno, okr. Třebíč.  

9. PODMÍNKY PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI JE NEVEŘEJNÉ.   
 

10. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

POSKYTNUTÍ JISTOTY 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. 
 

VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE § 98 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 
 

OPČNÍ PRÁVO PODLE § 99 ZÁKONA 

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.  
 

11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

ADRESA PRO VYŽÁDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese sídla zadavatele, kontaktní osoba Ing. Pavla 
Bártová, tel: 543 422 512. Zadávací dokumentaci je třeba si vyžádat písemnou, popřípadě 
elektronickou formou. Kontaktní adresa pro elektronickou formu žádosti o poskytnutí zadávací 
dokumentace: bartova@ivb.cz. 
 

LHŮTY A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci si zájemci vyzvednou osobně na adrese sídla zadavatele. Zadavatel předá 
zadávací dokumentaci dodavateli do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele 
o její poskytnutí. Dodavatel je povinen sdělit při vyžádání zadávací dokumentace jednu elektronickou 
adresu, na kterou budou zasílány případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Za 
řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel. 
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ÚHRADA NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Za poskytnutí zadávací dokumentace požaduje zadavatel úhradu nákladů na reprografické práce za 
části zadávací dokumentace nezveřejněné na profilu zadavatele ve výši 600,00 Kč bez DPH. 
Zadávací dokumentace bude poskytnuta pouze osobně na určené adrese a při převzetí dokumentace 
uhradí zájemce stanovenou cenu v hotovosti oproti daňovému dokladu. 
 
 
 
V Brně dne 3.10.2014 
 
 

________________________ 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
ředitel 
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

 



Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace - díl M21 rozpočtu
a) montáže

P.č. Položka Název Množství MJ Cena/MJ Celk.cena

1. 210 01-000Trubka PVC  ohebná pod omítku - 16mm 5,00 m
2. 210 01-000Trubka PVC  ohebná pod omítku - 23mm 10,00 m
3. 210 01-009Trubka PVC  tuhá-23mm 5,00 m
3. 210 01-030Krabice přístrojová univerzální  16,00 ks
4. 210 01-030Krabice přístrojová dvojnásobná 8,00 ks
5. 210 01-030Krabice přístrojovápětinásobná 2,00 ks
6. 210 01-032Krabice univerzální - víč. a svork 10,00 ks
7. 210 01-032Krabice KR 97 se zapojením kruhová 7,00 ks
8. 210 01-032Krabice KO125 2,00 ks
9. 210 01-035Krabicová rozvodka IP 54. 1,00 ks

10. 210 01-052Odvíčk./zavíčk. krabic 10,00 ks
11. 210 02-095Výstražná tabulka 1,00 ks
12. 210 10-017Ukončení kabelů do 3x2,5 26,00 ks
13. 210 11-004Spínač zapuštený jednopól. 1,00 ks
14. 210 11-004Spínač zapuštený seriový. 5,00 ks
15. 210 11-004Spínač zapuštený střídavý. 4,00 ks
16. 210 11-015Tlačítko  zap.   1/0 3,00 ks
17. 210 11-101Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE 25,00 ks
18. 210 20-105Svítidlo přisaz. kompact. zář. 1 zdroj + kryt 2,00 ks
19. 210 20-105Svítidlo přisaz. komp. zář. 2 zdroj + kryt 18,00 ks
20. 210 20-003Svítidlo nouzové 6,00 ks
21. 210 22-000Vedení uzemňovací na povrchu  Cu do 50mm2 10,00 m
22. 210 22-045Vedení ochr. pospoj 50,00 m
23. 210 80-010Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 20,00 m
24. 210 80-010Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 60,00 m
25. 210 80-010Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 180,00 m
26. 210 80-010Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 345,00 m
27. 210 80-011Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 10,00 m
28. 210 15-048Montáž. Čas relé - k ventilátorům 9,00 ks
29. 210 15-048Montáž. Ventilátoru 9,00 ks

montáže - součet

Položkový soupis nákladů - I. Elektroinstalace
b) materiál nosný 

P.č. Položka Název Množství MJ

1. 345 Trubka PVC  ohebná 16mm 5,00 m
2. 345 Trubka PVC  ohebná  23mm 10,00 m
3. 345 Trubka PVC  tuhá 23mm 5,00 m
4. 345 Krabice přístrojová - hluboká 16,00 ks
4. 345 Krabice přístrojová dvojnásobná 8,00 ks
5. 345 Krabice přístrojová pětinásobná 2,00 ks
6. 345 Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork. 10,00 ks
7. 345 Krabice KR 97 se zapojením kruhová 7,00 ks
8. 345 Krabicová rozvodka KO 125 2,00 ks
9. 345 Krabicová rozvodka IP 54. 1,00 ks

10. Výstražná tabulka 1,00 ks
11. 345 Spínač zapuštený jednopól.250V, 10A, řaz 1 - standard. 1,00 ks
12. 345 Spínač zapuštený seriový 250V, 10A, řaz.5 5,00 ks
13. 345 Spínač zapuštený střídavý 250V, 10A , řaz. 6- 4,00 ks
14. 345 Tlačítko  zapuštěné 250V, 10A, 1/0 - 3,00 ks
15. 358 Zpožďovací relé k ventilátorům 9,00 ks
16. 345 Rámeček jednonásobný 16,00 ks
17. 345 Rámeček dvojnásobný - vodorovný 8,00 ks
18. 345 Rámeček pětinásobný - vodorovný 2,00 ks
19. 345 Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A 25,00 ks
20. 354 Vyrovnávač potenciálu 2,00 ks
21. 354 Svorka pro ochr. pospoj 10,00 ks
22. 341 Vodič CY 6mm2 50,00 m
23. 341 Vodič CY 16mm2 10,00 m
24. 341 Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 20,00 m
25. 341 Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 60,00 m
26. 341 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 180,00 m
27. 341 Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 345,00 m
28. 341 Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 10,00 m
29. 348 B-Svítidlo přisazenénástěnné - dekorativní ,  zář jednpaťic. 2x 26W, IP 20- kompl. 1,00 ks
30. 348 C- Svíť.zář.přisazené plast.montura, nerez límec 2 x 26W,  IP 43 3,00 ks
31. 348 D-Svítidlo přisazené kulaté nerez límec ,  zář jednpaťic. 1x 26W, IP 20- kompl. 14,00 ks
32. 348 F- Svíť.zář.přisazené nástěnné plast.montura, nerez límec 1 x 26W,  IP 43 2,00 ks
32. 348 N- Svítidlo Nouzové přisaz s piktogramem , 8W,30min 210lm, pohotov. režim 6,00 ks
35. Ventilátor EDM 100CR, 230V, 13W, IP 44, s doběhem a zp. Kl., Elektrodesign 9,00 ks



 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 
 

Zakázka na stavební práce 
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1. PREAMBULE 
 

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci výzvy 
k podání nabídek   

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
Podáním nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu přijímá dodavatel plně a bez výhrad 
zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. 
Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, 
termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel 
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v 
každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a 
následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu 
dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení 
nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 
 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele:    Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:         Květná 170/8, 603 65  Brno 
Právní forma:  661 - Veřejná výzkumná instituce 
Zastoupená:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:     CZ68081766 
Profil zadavatele:   
http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=14a1631e-5583-41a0-
a888-36bad688ff77 
 

 

3. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 
Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí: 
3.1.1. časovým  harmonogramem dokument, ze kterého bude patrný průběh realizace veřejné 

zakázky v čase, přičemž na věcné ose budou definovány všechny stavební objekty a u 
hlavního stavebního objektu (stavební objekt s nejvyšším finančním objemem) budou na 
věcné ose definovány i stavební díly dle bývalého třídníku TSKP. Časová osa bude vyjádřena 
v podrobnostech na týdny, není – li dále uvedeno jinak, 

3.1.2. finančním harmonogramem dokument, z nějž bude patrný postup stavebních prací 
vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených 
stavebních prací (bez DPH) v jednotlivých měsících výstavby,  

3.1.3. dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 
provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území 
České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

3.1.4. objednatelem zadavatel po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem  
3.1.5. položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování 
nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo 
služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou 
cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb.   

3.1.6. subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, 

3.1.7. textovou částí zadávací dokumentace dokumenty obsažené ve Svazku 1 - 4 zadávací 
dokumentace doplněné o technické, souhrnné a průvodní zprávy z projektové dokumentace, 
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3.1.8. profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje 
informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený 
a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných 
zakázek, 

3.1.9. vybraným dodavatelem dodavatel, jehož nabídka bude z rozhodnutí zadavatele vybrána 
jako nejvhodnější a s nímž má být uzavřena smlouva 

3.1.10. zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení, 

3.1.11. zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu veřejné zakázky, 

3.1.12. zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je 
zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení, 

3.1.13. zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která 
dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. 

3.1.14. zhotovitelem dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva  
 

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

4.1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení  je vestavba podkroví v severní části objektu a s tím spojené 
stavební úpravy v areálu hospodářských budov Mohelského mlýna. Podkroví bude využíváno pro 
potřeby stavebníka a bude obsahovat 5 ubytovacích jednotek a potřebné sociální zařízení pro muže a 
ženy,. Současně je v podkroví umístěn i prostor úklidu pro skladování potřebných úklidových 
prostředků. Podkroví je přístupné jak z interiéru, a to z prostoru podkroví nad učebnou, tak nově 
vybudovaným schodištěm z dvorního traktu areálu. Nově je střešní konstrukce doplněna o další 
střešní okna v ubytovacích místnostech, sociální zařízení bude odvětráno nuceně el. ventilátory nad 
střešní plášť. 
 
 
  Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu –vodovod a nn energie  Areál Mohelského mlýna 
je vybaven studnou pitné vody, na kterou je objekt napojen vnitroareálovou přípojkou. Přípojka nn je 
napojena na veřejný rozvod nn energie. 
 
Objekt je osazen hromosvodem, tvořeným hřebenovou soustavou. U objektu je  provedeno uzemnění. 
Vytápění objektu je zajištěno ústředním vytápěním s připravenými rozvody pro podkroví.  Pro přípravu 
TUV slouží zásobníkový ohřívač TUV umístěný rovněž v kotelně. Bližší podrobnosti vztahující se 
k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace „Rekonstrukce hospodářských budov 
Mohelského mlýna“, zhotovitel Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka Mrňová, ČKAIT 1002631.     
 

4.2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 1 060 368,- Kč bez DPH. 

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky 
jsou vymezeny ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další 
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údaje jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky 
(popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží jako 
svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

5.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným 
dodavatelem. Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce musí respektovat vymezené 
obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu 
s obchodními podmínkami. Jakékoliv změny, doplňovány či úpravy obchodních podmínek ze strany 
dodavatele jsou zakázány s výjimkou případů, kdy změnu obchodních podmínek stanoví zadavatel 
v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

 

5.3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně 
neumožňuje dodavateli předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je dodavatel povinen 
stanovené platební podmínky respektovat. 

 

5.4. VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK  

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení  § 49 zákona. 
 

5.5. PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ UVEDENÉ V NÁVRHU 
SMLOUVY O DÍLO  

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení 
stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín 
zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je dodavatel s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn 
požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu 
shodnou s dobou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená dodavatelem 
v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit). Dojde-li k důvodům na straně 
objednatele, pro které bude objednatelem změněn předpokládaný termín zahájení ještě před 
podpisem smlouvy, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již termíny 
upravené podle skutečného termínu zahájení. 
 

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 

6.1. DOKUMENTY PRO VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí: 

6.1.1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy,  

6.1.2. evropská technická schválení,  
6.1.3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,  
6.1.4. mezinárodní normy, nebo  
6.1.5. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 
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6.2. PODKLADY OBSAHUJÍCÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu 
na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části.  Technické podmínky mohou být 
v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na: 

6.2.1. české technické normy, 
6.2.2. stavební technická osvědčení, nebo 
6.2.3. národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 
 

6.3. ZÁMĚNA TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

U každého odkazu podle odstavce 7.1 nebo 7.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení. 

 

7. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 

7.1. NABÍDKA DODAVATELE 

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem v zadávacím řízení včetně 
dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní 
doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny 
úředním překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do 
českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce) v písemné 
formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle 
výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc 
musí být součástí nabídky. 
 

7.2. PODÁNÍ NABÍDKY  

Nabídka dodavatele bude podána vždy písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 
nebo 7 zákona. Nabídka dodavatele bude podána v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby 
dodavatel jako součást nabídky předložil CD, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky 
zpracované dodavatelem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft 
Word a Excel. Pro položkové rozpočty v elektronické podobě platí podmínky stanovené ve Svazku  4 - 
Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Termíny pro podání nabídky 
a  otevírání obálek s nabídkami jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky. 
 

7.3. ZABEZPEČENÍ  NABÍDKY DODAVATELE 

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 
listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak 
ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list z nabídky volně vyjmout. 

 

7.4. ZPŮSOB OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH LISTŮ 

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky 
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly 
oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. 
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7.5. ČLENĚNÍ NABÍDKY 

Nabídka dodavatele musí být členěna do samostatných částí a  označených shodně s následujícími 
pokyny: 
7.5.1. Část 1 Návrh smlouvy – tato část musí obsahovat 
7.5.1.1. Vyplněný formulář  "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, 

opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem 
podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným 
k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za 
krycím listem nabídky). 

7.5.1.2. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele (pokud žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních 
třech letech u zadavatele bude seznam obsahovat pouze prohlášení, že žádný z členů 
statutárního orgánu dodavatele nepracoval v posledních třech letech u zadavatele). 

7.5.1.3. Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek (nemá-
li dodavatel formu akciové společnosti tento seznam nepředkládá vůbec). 

7.5.1.4. Prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

7.5.1.5. Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele 
jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise 
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka. Tento 
návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
Nedílné součásti návrhu smlouvy dodavatele musí být přílohy 

7.5.1.5.1. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny 
7.5.1.5.2. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky  v podrobnosti na měsíce 
Upozornění:  Pokud vzor návrhu smlouvy definuje i jiné přílohy smlouvy než jsou výše uvedené, 

pak dodavatel ve své nabídce tyto neuvedené přílohy nepředkládá (přiloží je až 
vybraný dodavatel). 

 
7.5.2. Část 2 Cenová nabídka (souhrn dokumentů, z nichž vyplývá nabídková cena) – tato část 

musí obsahovat 
7.5.2.1. Rekapitulace celkové nabídkové ceny  
7.5.2.2. Položkové rozpočty 
7.5.2.3. V této části bude vloženo CD obsahující návrh smlouvy včetně všech cenových údajů podle 

zadávací dokumentace Svazku 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování 
nabídkové ceny  

 
7.5.3. Část 3 Doklady prokazující kvalifikaci dodavatele – tato část musí obsahovat 
7.5.3.1. Čestné prohlášení dodavatele, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační 

předpoklady stanovené zákonem nebo zadavatelem 
 

7.6. ČLENĚNÍ NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI 

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně 
s předchozími požadavky s tím, že v části 1 za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi 
účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavec 6 zákona. 
V části 3 doklady prokazující kvalifikaci dodavatele, pak budou řazeny doklady vždy tak, aby bylo 
doloženo čestné prohlášení o splnění kvalifikace prvního až n-tého dodavatele. 
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8. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

8.1. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je dodavatel svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůta začíná běžet 
okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 

 

8.2. PRODLOUŽENÍ ZADÁVACÍ LHŮTY 

Dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta 
prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. 

 

8.3. VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 

8.4. ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE § 98 ZÁKONA 

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. 
 

8.5. POSKYTNUTÍ JISTOTY PODLE § 67 ZÁKONA 

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností  vyplývajících z účasti v zadávacím 
řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. 
 

8.6. OPČNÍ PRÁVO PODLE § 99 ZÁKONA 

Zadavatel si opční právo nevyhrazuje. 
 

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ 
 

9.1. ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky 
budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější 
je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně 
z přidané hodnoty. 

 

10. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

10.1. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí 
zadávací dokumentace je Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky včetně příloh: 
10.1.1. Formulář „Krycí list nabídky“ 
10.1.2. Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele včetně příloh 
10.1.3. Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů 
10.1.4. Formulář pro uvedení referenčních staveb 
10.1.5. Svazek  3  - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo  
10.1.6. Svazek 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 
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10.1.7. Svazek 5 - Projektová dokumentace stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

10.1.8. Elektronická podoba zadávací dokumentace Svazku 1 až 4  
10.1.9. Elektronická podoba soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 

10.2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM   

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být 
doručena do sídla zadavatele: Květná 170/8, 603 65 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání 
žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bartova@ivb.cz. Kontaktní osoba pro 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Ing. Pavla Bártová, tel: 608 406 412 nebo 543 422 
512. 

 

10.3. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM 

Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně 
přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o 
poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem ke 
krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s § 148 odstavec 2 
zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodavatel je 
povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být 
případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy 
odpovídá dodavatel. Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti 
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele. 

 

10.4. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM 
PODMÍNKÁM BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE 

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takové dodatečné informace odešle zadavatel všem 
dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta a současně zadavatel uveřejní dodatečné informace z vlastního podnětu 
stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele. 
 

10.5. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení i bez udání důvodu. 
 

11. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM 
 

11.1. PÍSEMNÁ FORMA STYKU 

Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli  v zadávacím 
řízení musí mít písemnou formu.  

 

11.2. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ 

Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů: 
- osobně 
- poštou 
- kurýrní službou 
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- elektronickými prostředky 
- elektronickou poštou 
- jiným způsobem (např. faxem) 

Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. faxem) považuje den 
a hodina doručení elektronické pošty nebo faxové zprávy. V případě osobního doručení, doručení 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení 
považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem. 
 
 

11.3. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ÚČASTNÍKŮM SPOLEČNÉ NABÍDKY 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro 
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel 
odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému 
účastníku společné nabídky samostatně. 

 

. 
 
V Brně dne 03.10.2014 
 
 

________________________ 
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr. 
ředitel 
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

 



 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
 
 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  
 

Zakázka na stavební práce 
 

 

„Úprava podkroví  – Mohelský mlýn “ 
                                  

SVAZEK 2 
POŽADAVKY  ZADAVATELE NA  

KVALIFIKACI DODAVATELE 
 

 

 

 

 

 

 

 
ZADAVATEL : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 

                           Květná 170/8, 603 65  Brno 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



    
Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele                                        

 2

 
 

 
Kvalifikační dokumentace je vypracována jako podklad pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení na základě výzvy k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu dle § 12 Zákona. 
Předložením dokladů k prokázání kvalifikace přijímá dodavatel plně a bez výhrad kvalifikační 
podmínky stanovené zadavatelem, včetně všech příloh a případných dodatků k této kvalifikační 
dokumentaci. Předpokládá se, že dodavatel před předložením dokladů k prokázání kvalifikace pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v kvalifikačních podmínkách a 
bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace, doklady a 
dokumenty, nebo pokud jeho kvalifikační dokumentace v zadávacím řízení nebude v každém ohledu 
odpovídat kvalifikačním podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení 
dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele ke 
kvalifikační dokumentaci obsaženou v jeho kvalifikační dokumentaci; jakákoliv výhrada znamená 
vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  
 

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 
Pro účely této kvalifikační dokumentace se rozumí: 
2.1. dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo 

provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území 
České republiky, nebo zahraniční dodavatel, 

2.2. JKSO - jednotná klasifikace stavebních objektů, jejíž struktura je volně přístupná na adrese 
http://www.cenovasoustava.cz,  

2.3. kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, 
2.4. kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na 

prokázání splnění kvalifikace dodavatele. V tomto případě Svazek 2 zadávací dokumentace. 
2.5. objednatelem zadavatel v době po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky 
2.6. profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto 

zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který 
umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve 
Věstníku veřejných zakázek, 

2.7. subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva, 

2.8. Věstníkem veřejných zakázek část Informačního systému o veřejných zakázkách (dále jen 
„informační systém“), která zabezpečuje uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 

2.9. zhotovitelem vybraný dodavatel, který předložil nejvhodnější nabídku a se kterým byla 
uzavřena smlouva. 

 

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 

3.1. KVALIFIKACE DODAVATELE 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Splněním kvalifikace 
se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí: 
3.1.1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 
3.1.2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54zákona, 
3.1.3. splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 
 

1. PREAMBULE 



    
Svazek 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele                                        

 3

3.2. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE  

V řízení o zadání zakázky malého rozsahu  prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením 
čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované 
zákonem nebo zadavatelem splňuje (vzor čestného prohlášení je přílohou kvalifikační dokumentace – 
za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí dodavatele zda přiložený 
vzor použije nebo ne). Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 82 odst. 4. Pro splnění této podmínky stanoví zadavatel požadavky na kvalifikaci 
a rozsah požadovaných dokladů pro její prokázání, aby v budoucnu před podpisem smlouvy nemohlo 
dojít k pochybnostem. 
 

3.3. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ PŘED PODPISEM SMLOUVY 
 
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží doklady o splnění kvalifikace nejpozději  
před podpisem smlouvy. Tyto doklady je dodavatel povinen doručit na adresu sídla zadavatele. 
Zadavatel nemá zákonnou povinnost vyzývat dodavatele k předložení dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace před podpisem smlouvy, jejich předložení je zákonnou povinností dodavatele. 
 

3.4. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ PŘEDLOŽENÝCH PŘED PODPISEM 
SMLOUVY 

 
Z dokladů prokazujících kvalifikaci dodavatele předložených před podpisem smlouvy musí být zřejmé, 
že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musely nastat ve lhůtě pro podání nabídek (§ 52 
zákona). Dodavatel předloží doklady pro prokázání splnění kvalifikace v originále nebo úředně 
ověřené kopii listin. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.  
 

4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

4.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 
 
Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy prokázání splnění základních kvalifikačních 
předpokladů podle § 53  odstavec 1 zákona, tzn. že požadavky řádně prokáže dodavatel: 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném 
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
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musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci, 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno 
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

4.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů před podpisem smlouvy podle § 
53 odstavec 1 písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku 
trestů, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno h) zákona 
potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 
odstavec 1 písmeno f) zákona potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani 
čestného prohlášení.  
 

5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

5.1. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy prokázání splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky řádně prokáže dodavatel, který předloží: 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v 

ní zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních 
předpisů. 

 

5.2. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ 

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského 
rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo 
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živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na 
předmět podnikání:Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
 

6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

6.1. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ  

Zadavatel požaduje před podpisem smlouvy prokázání splnění technických kvalifikačních 
předpokladů podle §56 zákona, tzn. že požadavky řádně prokáže dodavatel, který předloží: 
6.1.1. seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení 

objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení 
musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, 
zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně;  
6.1.1.1. minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 

dvě obdobné dokončené stavby oboru občanské vybavenosti (bývalé JKSO 
801) o finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH u každé z nich. 

 

6.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH  KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ 

Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže dodavatel před 
podpisem smlouvy předložením seznamu stavebních prací v příslušném formuláři (formulář pro 
uvedení referenčních staveb je v příloze této kvalifikační dokumentace) a přiložením osvědčení 
objednatelů alespoň pro stavby, kterými dodavatel prokazuje splnění minimální úrovně kvalifikace. 

 

7. JINÉ ZPŮSOBY PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

 

7.1. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU 
KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních 
kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona  a profesních kvalifikačních předpokladů 
podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
pokrývají požadavky zadavatele. Kvalifikační předpoklady (jak základní, tak profesní), které nejsou 
prokázány výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, musí být doloženy samostatným 
dokladem. 

 

7.2. STÁŘÍ VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii listiny ne starší než tři měsíce 
od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. 

 

7.3. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM  

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné 
nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění 
kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Kvalifikační předpoklady, které nejsou prokázány 
certifikátem, musí být doloženy samostatným dokladem. 
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7.4. POŽADAVKY NA CERTIFIKÁT 

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve 
smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok). 

 

7.5. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE U ŽÁDOSTI O ÚČAST PODANÉ VÍCE 
DODAVATELI 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 
hodlají podat společnou žádost a následně společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odstavec 1 písmeno a) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace 
podle § 50 odstavec 1 písmeno b až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.  Podává-li žádost 
více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 
 

7.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ SUBDODAVATELE 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli 
předložit: 

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a 
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel 
prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d). 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. 
a). 
 

7.7. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi 
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části 
kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, 
v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této 
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel 
v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k 
dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce. 
 

7.8. POUŽITÍ VÝPISU ZE SEZNAMU ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ 

Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, 
které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, 
stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Certifikát 
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak. 
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8. DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍM PODMÍNKÁM
 

8.1. POŽADAVKY NA DODATEČNÉ INFORMACE KE KVALIFIKAČNÍM 
PODMÍNKÁM  

Pro dodatečné informace ke kvalifikačním podmínkám platí shodné podmínky jako pro dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám uvedených ve Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování 
nabídky. 

 
 
 
 
 

  
 



 1 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

 
Zakázka na stavební práce 

 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 

„Úprava podkroví  – Mohelský mlýn “ 

 
 

SVAZEK 3 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách 

pro Výzvu k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách 

 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře 

smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje 
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a 
případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku 

„Úprava podkroví  – Mohelský mlýn “ 
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1. Smluvní strany 

 
Objednatel  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.   
adresa:    Květná 170/8, 603 65  Brno 
zastoupené:  Doc. Ing. Marcelem Honzou, Dr, ředitelem 
IČ:    68081766 
DIČ:   CZ68081766 
daňový režim plnění: plátce DPH  
bankovní spojení: ………………….. 
č. účtu:   ……………………. 
(dále jen Objednatel) 

 

Zhotovitel  

zapsaná v obchodním rejstříku ……………………………………… 
zastoupený:  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ……………… 
IČ:   ……………………………….. 
DIČ:   …………………………… 
daňový režim:  …………………  
bankovní spojení:   …………………………    
č. účtu:    ………………………… 

 (dále jen Zhotovitel) 
 

1.1. Identifikační údaje stavby 
Koordinátor BOZP Objednatele:………………………. 
Technický dozor Investora:…………………………….. 
Stavbyvedoucí Zhotovitele:…………………………….                                     
Pracovník Zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů:…………………………….                                                                                                                   
Osoba oprávněná za Objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb:……………................         

 
2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 

stavby „Úprava podkroví – Mohelský mlýn “. Zhotovením stavby 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací 
„Rekonstrukce hospodářských budov Mohelského mlýna“, zhotovitel 
Ing. Pavel Šedivý, Ing. Lenka Mrňová, ČKAIT 1002631, , předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

2.1.3. Tato smlouva vychází z výsledků zadávacího řízení na základě 
výzvy k podání nabídek pro zadání zakázky malého rozsahu 
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organizovaného Objednatelem a nabídky Zhotovitele ze dne 
………….. (viz příslušná příloha této smlouvy).  

2.1.4. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace  
skutečného provedení stavby.   

2.1.5. Vedle všech definovaných činností patří do dodávky stavby i 
následující práce a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost 
za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, 

2.1.5.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

2.1.5.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a 
vozidel v místech dotčených stavbou), 

2.1.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí, 

2.1.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

2.1.5.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich 
údržba a přemisťování a následné odstranění, 

2.1.5.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo 
předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

2.1.5.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – 
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

2.1.5.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.5.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných 
hmot a stavební suti včetně nebezpečného odpadu na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

2.1.5.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.). 

 
2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako 
součást dodávky stavby. 
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2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad 

2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem 
„beze změn“, 

2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 

2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko, 

2.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i 
celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji 
o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě), 

2.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech 
vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení a bude 
opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel 
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení. 

 
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Termín zahájení prací zhotovitelem je 01.11.2014.  
3.1.2. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 
3.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode 

dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

3.2. Termíny dokončení 
 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v těchto termínech: 
– kompletní dílo v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat 

objednateli nejpozději do 31.12.2014.  tj. ve lhůtě nejpozději do 61 
kalendářních dnů od zahájení prací. 

3.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel 
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v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s 
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto 
prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek 
ke smlouvě. 

3.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje 
za  podstatné porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.2.4. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla. 
 

3.3. Harmonogram provádění prací. 
3.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i časový harmonogram 

provádění prací v podrobnostech na týdny včetně předpokládaného 
finančního plnění po jednotlivých měsících, který byl jako závazný 
doklad zpracován v soutěži do nabídky. 

3.3.2. Dílo a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s harmonogramem veškerých prací, který je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy.  

 
3.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

3.4.1. Vícepráce a Méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% 
z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
3.5. Místo plnění 

3.5.1. Místem plnění je parc.č. 218, k.ú. Mohelno (viz. projektová 
dokumentace). 

 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou 
cenu ve výši:  

 
 

Cena díla bez DPH  …………………. Kč 
 

4.1.2. Objednatel prohlašuje, ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu 
přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - §92a zákona 
o DPH“ zveřejněného dne 9.11.2011, že přijaté plnění od zhotovitele 
souvisí s jeho činností, při níž se považuje za osobou povinnou 
k dani. Objednatel požaduje vz výše uvedeného důvodu, aby 
zhotovitel uplatnil režim plnění daňové povinnosti ve smyslu § 93a 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

 
4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového 
rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné 
součásti Projektové dokumentace předané Objednatelem 
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Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, 
který je součástí předané Projektové dokumentace. 

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- geodetické práce 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
- opatření k ochraně živnostního prostředí 
- organizační a koordinační činnost  
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 
- zajištění nezbytných dopravních opatření 
- pojištění stavby a pojištění osob 
- likvidaci odpadu včetně nebezpečného 
- bankovní garance  
- atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla. 

4.2.4. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení 
veškeré odborné péče předpokládat a které mohou mít jakýkoliv vliv 
na cenu nabídky, resp. cenu díla, a to včetně podmínek na 
staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel zahrnul do své 
cenové nabídky a zejména do sjednaných podmínek dle této 
smlouvy. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě 
s stavebním odpadem nebo vytěženou zeminou je obsahem 
nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, 
kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak 
je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem 
zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 
4.3. Doklady určující cenu 

4.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah  sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že 
tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží  
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu 
výměr. 
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4.4. Podmínky pro změnu ceny 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech: 
a) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

 
4.5. Způsob sjednání změny ceny 

4.5.1. Nastane-li změna díla podle ustanovení čl. 2 této smlouvy vyžádaná 
zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná 
změnou technického řešení díla oproti projektu, aniž je tato změna 
způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami 
sjednány podle podmínek této smlouvy; kalkulace ceny takových 
změn bude provedena podle položek ve výkazu výměr, které jsou 
obsaženy v příloze písm. d) této smlouvy. V případě, že ve výkazu 
výměr takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke 
dni předání nabídky Zhotovitele ponížené o 20%.  

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem. 

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně  neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného 
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  

 
4.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 

4.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Vícepráce 
uvedené ve stavebním deníku nejsou považovány za odsouhlasené 
co do výše. 

4.6.2. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 
10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

4.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou Dodatku ke smlouvě. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
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5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně podle níže 
popsaných podmínek. 

 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne  
jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.  

5.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.  

5.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% 
z celkové sjednané ceny. 

5.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané 
ceny je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby 
úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze 
sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení.  

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 
následujícím způsobem: 5 % po protokolárním předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků a 5 % po nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu a odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících 
z kolaudačního souhlasu. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního 
z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude 
uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 
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5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 

dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí 
i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 90 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. 

5.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném 
odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen  vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý 
pracovní den následujícího měsíce. 

 
5.5. Platby za vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

 
5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o  DPH 
a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené  daňové 
povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - 
§92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat  sdělení, že 
výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Faktura musí 
dále obsahovat: 
- název akce : Úprava podkroví – Mohelský mlýn  
- přílohu  - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu a potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele. 
 

5.6.2. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené 
s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku 
ke smlouvě. 

 
5.7. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 

zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 
5.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného 

plnění podle této smlouvy, 
5.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této 
smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

5.8. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.8.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, 

kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele. 
 

6. Majetkové sankce 
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6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí 

díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši        
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla 
přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě 
další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za patnáctý a každý další i 
započatý den prodlení (tj. 20 tis. Kč smluvní pokuty za patnáctý a 
každý další i započatý den prodlení). 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak 
šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a 

převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však 
ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 
každý den  prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč 
za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto 
smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti 
sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 
 
 

6.6. Způsob vyúčtování sankcí 
6.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 

straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno 
to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 

6.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

6.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro 
které vyúčtování sankce neuznává. 

 
6.7. Lhůta splatnosti sankcí 

6.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 
čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

6.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím 
6.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 

na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, 
na niž se sankce vztahuje. 

 

7. Staveniště 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po 
oboustranném podpisu smlouvy o dílo,  pokud  se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
7.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 

7.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s 
rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
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7.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel  neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 

 
 
 

7.3. Vybudování zařízení staveniště 
7.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 

zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu  s 
projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 
7.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 

potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa 
určená Objednatelem. 

7.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci  Technického a Autorského dozoru provozní 
prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla. Technický dozor u stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba 
s ním propojená. 

7.4. Užívání staveniště 
7.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 

s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

7.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště 
zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat  
s vlastníkem těchto sítí. 

7.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

7.4.4. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, 
využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

7.4.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

7.4.6. Zhotovitel je povinen realizovat předmět zakázky s přístupem ze 
severní strany přes střešní konstrukci objektu tak, aby během 
realizace stavby nedocházelo k poškození a znečištění vnitroareálu 
a travní plochy, a tím omezení běžného provozu objektu. 
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7.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

7.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

7.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit  dopravní značky podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel 
dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění  prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou 
k tíži Zhotovitele. 

7.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
7.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny 

druhy odpadů , stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je 
rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 
7.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí na 

staveništi 
7.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní 

opatření a hygienická opatření  a požární ochranu Staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

7.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
7.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, 

poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 
povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

7.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a 
stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

 
7.7. Vyklizení staveniště 

7.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit 
Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, 
pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla 
ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

7.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o 

pracích, které provádí, stavební deník. 
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 

přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
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8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 
1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru 
objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

8.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci 
kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo 
jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést 
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

8.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode 
dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

 
8.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  

rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní 

význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. 
 

8.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
8.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 

záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

8.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve 
Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

8.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního 
deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
8.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

8.3.1. Zápisy  ve Stavebním deníku se  nepovažují za změnu smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn 
smlouvy. 
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8.4. Deník víceprací 
8.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro 

vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné 
evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník 
víceprací).  

8.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny  
nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

8.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu. 

 
8.5. Kontrolní dny 

8.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně nebo emailem a nejméně pět dnů 
před jeho konáním. 

8.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele 
včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a 
Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. 

8.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
8.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu 

prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a 
Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

8.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který 
písemně předá všem zúčastněným. 

8.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 
Stavebního deníku. 

 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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9.2. Použité materiály a výrobky 
9.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit 

Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

9.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu 
předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů 
užitých k vybudování díla. 

 
9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance 
pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
podzhotovitelů. 

9.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

9.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní 
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární 
ochranou na Staveništi. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na 
ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody 
pod lešením). 

9.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů. 

9.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit 
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
9.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

9.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí 
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(zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování. 

 
9.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí 
k práci na díle. 

 
9.6. Kontrola provádění prací 

9.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl  
řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
 
 

9.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
9.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 

jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

 
9.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
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podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 

9.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí. 

9.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

9.9. Archeologické nálezy 
9.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 

nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele 
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 
10. Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za 
činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských 
smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze 
Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

10.1.3. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel  
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po 
předchozím schválení ze strany Objednatele. Objednatel takové 
schválení bez závažného důvodu neodepře. 

 
10.2 Seznam  subdodavatelů 

10.2.1 Zhotovitel předloží objednateli do 30 dnů od splnění smlouvy 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým 
za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla 
s kontakty, které budou využitelné pro řešení případných 
reklamací v době záruční i pozáruční době. 

10.2.2 Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
11. Kontroly, zkoušky a revize 

11.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
11.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli 

nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán 
11.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 

podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
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v případě vážného porušení povinností zhotovitele o  proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
12. Předání a převzetí díla  

12.1. Organizace předání díla 
12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 

dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

12.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

12.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
12.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 

vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.  
12.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího 
uživatele díla) 

12.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
podzhotovitele. 

 

12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 

zápis (protokol). 
12.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

12.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady 
nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 

jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění Vad nebo Nedodělků 
 

12.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
12.3. Vady a nedodělky 

12.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla.  

12.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto 
Vad a Nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

12.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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12.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo 
Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
- Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg 

- Zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých 
materiálů 

- Zápisy a výsledky předepsaných měření ( radon, CO apod.) 
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o 

provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 
- Doklady o likvidaci odpadu včetně likvidace a uložení 

nebezpečného odpadu  
12.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 

za dokončené a schopné předání. 
12.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a 

přejímacího řízení zejména tyto doklady 
- Územní rozhodnutí 
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a 

včetně všech případných změn a doplňků 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

12.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně 
zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
12.5. Kolaudace 

12.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej 
přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

12.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely 
kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 
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12.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

12.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající 
z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu. 

 
13. Záruka za jakost díla 

13.1. Odpovědnost za vady díla 
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a 

dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  
13.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly 

způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem 
v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

13.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli. 

 
13.2. Délka záruční doby 

13.2.1. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
13.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 

 

13.3. Výjimky ze záruky 
13.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení na něž výrobce 

těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. 

 
13.4. Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu.  
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13.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud 
Objednatel neoznámí vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 

odborné péče při  prohlídce při předání a převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 

vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční 
doby. 

13.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
lhůty,  přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení 
reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel 
uvedený termín pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní. 

13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění 
reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení 
reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

13.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou 
zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 
50% z hodnoty vzniklých nákladů. 

13.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o 
havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

13.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup 
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady 

 
13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
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13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 
platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 
uplatnění reklamace Objednatelem. 

13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve 
kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít. 

 
 

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
14.1. Vlastnictví díla 

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
 

14.2. Nebezpečí škody na díle 
14.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
15. Pojištění díla 

15.1. Pojištění zhotovitele 
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do 
výše ceny díla, a  toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou 
dobu zhotovování díla až do jeho řádného předání a převzetí. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 

 
15.2. Pojištění díla a jiná pojištění 

15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 
možným rizikům, zejména  proti živlům a krádeži, a to až do celkové 
hodnoty díla, a  toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou 
dobu zhotovování díla až do jeho řádného předání a převzetí. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  
15.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu 
15.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

15.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči 

pojistiteli Zhotovitel. 
15.3.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou 

událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 
15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve 

sjednané ceně. 
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16. Vyšší moc 

16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které 

nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

 
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  
stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 

17. Změna smlouvy 
17.1. Forma změny smlouvy 

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele 
jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě 
s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

17.1.3. Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, 
ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke 
smlouvě. 

17.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se 
k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu dodatku. 

 

17.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
17.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této 

smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele. 

17.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Zhotovitele. 

 
18. Odstoupení od smlouvy 

18.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
18.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému 

plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy. 

18.1.2. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 
obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění  
jednostranným právním úkonem - odstoupením od smlouvy. Dále 
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může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na 
zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran. 

18.1.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele 
odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této 
smlouvy je považováno: 

18.1.3.1. případy, kdy Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním 
Objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným 
stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu 
Objednatele nedostatky neodstraní, 

18.1.3.2. neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele technickému 
dozoru Objednatele, autorskému dozoru, nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné 
upozornění Objednatele, 

18.1.3.3. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na 
něm, 

18.1.3.4. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního 
řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční 
řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
Zhotovitele 

18.1.3.5. nepředložení pojistné smlouvy v požadované minimální výši 
v průběhu provádění díla, na vyžádání Objednatele. 

18.1.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím Zhotovitele 
odstoupit od smlouvy je: 

18.1.4.1. prodlení Objednatele s předáním staveniště a zařízení 
staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně 
potvrzeného termínu, 

18.1.4.2. prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu 
dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode 
dne jejich splatnosti). 

 
18.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

18.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě 
ujednání ze smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje.V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné. 

18.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit 
nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
 
 

18.3. Den účinnosti odstoupení 
18.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve 

kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno 



 27 

druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo 
den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
18.4. Důsledky odstoupení od smlouvy 

18.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání 
z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný 
dle způsobu kterým je stanovena cena díla 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, 
popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, 
pokud se strany nedohodnou jinak 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a 
objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit 
„dílčí přejímací řízení“ 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany 
písemné zrušení smlouvy 

f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je 
povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z 
důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla. 

 
19. Ostatní ujednání 

19.1. Ostatní ujednání smlouvy 
19.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, 

informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a 
závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých 
zákonných povinností. 

19.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se 
bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy 
souvisejícími. 

19.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří 
urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu 
věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla objednatele. 

19.1.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou 
smluvních stran. 

19.1.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě 
vyhotovení. 

19.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
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19.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou 
předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení ) 
budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou  v záhlaví  této  smlouvy.  Nebude-li  
na  této  adrese  zásilka  úspěšně  doručena či převzata druhou 
smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní 
době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

19.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu 
smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 
a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 
 
Přílohy Smlouvy o dílo: 
a. Časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny 
b. Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky  v podrobnosti na měsíce 
c. Rekapitulaci celkové nabídkové ceny 
d. Položkový rozpočet 
e. Projektová dokumentace 
f. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení  
 
 
 
V ……….  dne .................................                             V …………  dne ....................... 
 
 
 
 
--------------------------------------------------                 ------------------------------------------------ 
                   - objednatel -                                                               - zhotovitel – 
 



                                          
 

 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
K Výzvě k podání nabídek  

v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 
 

Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 
 

Zakázka na stavební práce 
 
 

 

„Úprava podkroví  – Mohelský mlýn “ 
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Tento svazek zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má 
být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto Svazku je zabezpečit obsahovou sho-
du všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelem předložených cenových 
nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje 
všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny 
pokyny nebo pokud  neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud 
jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsle-
dek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít 
v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k podmínkám na zpracování nabídkové ceny; 
jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 
 

1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 
Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí: 

a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány za-
davatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství 
stavebních prací, dodávek a služeb.  

b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, 
materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, 
způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace ne-
zbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.  

c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povin-
ností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. 
Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu apod. 

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu sta-
vebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabíd-
ky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo slu-
žeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné po-
ložky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou 
cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu sta-
vebních prací, dodávek a služeb.   

e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona 
uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neo-
mezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku ve-
řejných zakázek. 

f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahr-
nuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-
by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové 
náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniš-
tě. 

 

2. STRUKTURA SOUPISŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A 
SLUŽEB 

 

2.1. SOUPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU NEBO PROVOZNÍHO SOUBORU 

Předmět veřejné zakázky v zadávacím řízení o zadání zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
Zákona  je projektovou dokumentací členěn na stavební objekty a případné provozní soubory. 
Každý takto samostatně vyčleněný stavební objekt nebo provozní soubor má definován samostat-
ný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“). Pro účely tohoto zadávacího 
řízení jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb členěny takto: 

Stavební část 
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2.2. STRUKTURA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLU-
ŽEB 

Soupis stavebního objektu Stavební část je tvořen:  
a) Krycím listem  
b) Rekapitulací stavebních dílů  
c) Slepým rozpočtem  
d) Položkovým rozpočtem elektro – výslednou hodnotu dosadit do M21 Elektromontáže 
e) Položkovým rozpočtem ZTI  - výslednou hodnotu dosadit do dílu 721 Stavební části 
f) Položkovým rozpočtem vytápění – výslednou hodnotu dosadit do dílu 730 Stavební části 

Položkový rozpočet předložený dodavatelem v nabídce musí mít všechny tyto části soupisu sta-
vebních prací, dodávek či služeb. 
Položkový rozpočet předložený dodavatelem v nabídce musí mít všechny tyto tři části soupisu 
stavebních prací, dodávek či služeb. 
Pro účely stanovení celkové nabídkové ceny obsahuje elektronická forma soupisu stavebních pra-
cí, dodávek a služeb ještě rekapitulaci celkové nabídkové ceny. I tuto část soupisu dodavatel musí 
předložit ve své nabídce. 

 

2.3. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další souvise-
jící činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických pod-
mínek provádění a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem.  Tyto náklady jsou 
popsány u stavebního objektu Stavební část, s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákla-
dů ocenit náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště pro celou stavbu (obvykle 
procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli, jak daný náklad vypočte 

 

2.4. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY  

V rámci rekapitulace celkové nabídkové ceny uvede dodavatele nabídkovou cenu obou stavebních 
objektů a pro celou stavbu souhrnně definuje i náklady na vypracování dokumentace skutečného 
provedení díla a náklady na geodetické zaměření dokončeného díla a náklady na vypracování 
geometrického plánu. 
 

3. CENOVÁ SOUSTAVA 
 

3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA 

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpraco-
vané společností RTS, a.s., pro rok 2014 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené 
v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 
ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. 
 

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití 
jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u 
položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz  

 

3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLO-
ŽEK 

Pokud je v soupise použita individuální položka (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, 
a.s.), pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. 
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4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU 
 

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU 

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jaké-
koliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, 
změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách 
uvedeno jinak. 

 

4.2. KONTROLA SOUPISU 

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. 
Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při 
zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem 
zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před po-
dáním nabídky. 

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně 
předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního 
objektu. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je 
pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis a původní soupis. 
Původní soupis příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru pozbývá platnosti. Pro 
poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a 
forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v 
případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu. 
  

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU 
 

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU 
 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně 
všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL. 
 

5.2. PRIORITA DOKUMENTŮ 
 
Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k rozporu mezi elektronickou a listinnou formou soupisu pak 
platí, že pro zpracování nabídkové ceny má přednost elektronická forma soupisu. 
 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Nabídkovou cenou za zhotovení stavby se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za 
celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele 
k řádnému provedení dodávky, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zada-
vatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, případné náklady s poskytováním bankovních záruk) 
a vyplývajících z individuálních podmínek stavby (např. zařízení staveniště, ztížené podmínky 
apod.). 
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6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA 

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele 
musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očeká-
vaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stav-
by jsou dodávky z jiných zemí. 
 

6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je od-
povědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě 
jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odsta-
vec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané sou-
pisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

6.4. VÝJIMKY Z OCENĚNÍ 
 
6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy    
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy 
nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém pří-
padě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovi-
tel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí 
rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 
jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmín-
kám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek . 

 
6.4.2. Poplatky za uskladnění 
Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto 
uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své 
nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje sa-
mostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „po-
platek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude defino-
vána v této položce. Pouze v případě, pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupi-
sem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné 
přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát ne-
může, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu 
zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku tako-
vého poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel 
jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu. 

 
6.4.3. Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu  
Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem 
v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné 
a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu 
po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle 
obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běž-
ných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu 
podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek u položky vnitrosta-
veništního přesunu (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako „Přesun hmot“)  se 
v takovém případě může v položkovém rozpočtu lišit od soupisu. Tato odchylka se nepovažuje za 
porušení zadávacích podmínek. Stejně tak v případě, kdy je výpočet těchto nákladů stanoven pro-
centicky (zejména u řemeslných prací PSV) je dodavatel oprávněn stanovit náklad podle procenta 
vycházejícího z jeho statistik a nemusí respektovat procento popsané v soupisu. 
 
6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací 
V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací 
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vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, 
příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za použí-
vání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez 
ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena 
položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za pro-
vedení popsané stavební práce. 
 

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY  

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového 
členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou 
cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci ceno-
vých údajů dodavatel předloží: 
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny  
b) Položkové rozpočty na všechny stavební objekty v členění viz bod. 3.2 tohoto svazku 

6.6. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY 

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněn soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, 
do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a slu-
žeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému 
počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí: 
a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadá-

vací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem  
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny 

v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná. 
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč,  ceny položek stavebních prací nejvýše na dvě 

desetinná místa. 
 

7. FINANČNÍ REZERVA 
 

7.1. FINANČNÍ REZERVA 

Finanční rezerva není požadována. 
 
 

8. OSTATNÍ PODMÍNKY SOUVISEJÍCÍ S CENOVOU NABÍDKOU 
DODAVATELE 

 

8.1. ROZPOR V DOKUMENTECH Z NICHŽ VYPLÝVÁ NABÍDKOVÁ CE-
NA DODAVATELE  

Údaje o nabídkové ceně dodavatele, popřípadě dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a pro-
vozních souborů jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. Je povinností dodavatele, aby 
veškeré uváděné cenové údaje byly shodné. V případě jakéhokoliv rozporu v definovaných cenách 
bude nabídka vyřazena. Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota ceny v návrhu smlouvy proti 
hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná hodnota nabídkové ceny v Krycím listu nabíd-
ky proti hodnotě v návrhu smlouvy nebo proti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny, jiná 
hodnota ceny stavebního objektu v Rekapitulaci stavebních dílů proti hodnotě v položkovém roz-
počtu apod. Za rozpor v cenových údajích se považuje rovněž jakákoli odchylka mezi listinnou a 
el.podobou cenové nabídky, ale u tohoto rozporu je možné využít vysvětlení nabídky podle § 76 
odstavec 3 zákona, zejména v případě technických obtíží s přečtením obsahu el. nabídky. 
 

9. PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ  CENOVÉ NABÍDKY 
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9.1. CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE  

Cenová nabídka dodavatele bude součástí nabídky dodavatele podané v rámci této veřejné zakáz-
ky. Zadavatel doporučuje, aby tato část nabídky byla v samostatné, volné sloze aby s ní bylo mož-
né pracovat nezávisle na ostatním obsahu nabídky. 
 

10. DODATEČNÉ INFROMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRA-
CÍ 

 

10.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM  STAVEBNÍCH PRACÍ  

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako pro dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám uvedené ve Svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracová-
ní nabídky. 

 

10.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH 
PRACÍ  

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány 
s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění 
zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích 
definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, 
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů 
jinak. 
 
 









FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

  „Úprava  podkroví– Mohelský mlýn “ 
 

UCHAZEČ 
(obchodní firma nebo 

název) 

   

 
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

Právní forma 
 

   

Identifikační číslo 
 

   

Daňové identifikační 
číslo 

   

   Kontaktní osoba    

Tel      Email      

 
KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAAČČČNNNÍÍÍ    AAADDDRRREEESSSAAA   PPPRRROOO   VVVZZZÁÁÁJJJEEEMMMNNNÝÝÝ   SSSTTTYYYKKK   MMMEEEZZZIII    ZZZAAADDDAAAVVVAAATTTEEELLLEEEMMM   AAA   UUUCCCHHHAAAZZZEEEČČČEEEMMM      
(((pppooouuuzzzeee   ppprrrooo   pppřřř ííípppaaaddd,,,    žžžeee   kkkooommmuuunnniiikkkaaačččnnnííí    aaadddrrreeesssaaa   ssseee   lll iiišššííí    oooddd   aaadddrrreeesssyyy   sssííídddlllaaa   uuuccchhhaaazzzeeečččeee)))    

Obchodní firma nebo 
jméno 

   

 
Poštovní adresa včetně 
PSČ 
 

   

Elektronická adresa    

Upozornění 
Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje 
za doručení uchazeči, který podal nabídku.  

 
 

Nabídková cena za stavbu  
celkem v Kč bez DPH 
(zaokrouhlit na celé koruny) 

 

 
 
V……………………. dne …………………….. 
 
 
 
       ………………………………. 
       Razítko a podpis uchazeče 
 

 



  

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY 
(((ppprrrooo   nnnaaabbbííídddkkkuuu   pppooodddaaannnooouuu   ssspppooollleeečččnnněěě   vvvíííccceee   dddooodddaaavvvaaattteeellliii   ---   pppřřřeeedddkkklllááádddááá   ssseee   

pppooouuuzzzeee   vvv   pppřřřííípppaaaddděěě   ssspppooollleeečččnnnééé   nnnaaabbbííídddkkkyyy))) 
 

  „Úprava podkroví -  Mohelský mlýn “ 
 

1. DODAVATEL  
(obchodní firma nebo 

název) 

   

 
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

Právní forma 
 

   

Identifikační číslo 
 

   

Daňové identifikační 
číslo 

   

Kontaktní osoba    

Tel      Email      

   
2. DODAVATEL   

(obchodní firma nebo 
název) 

   

 
Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 
 

   

Právní forma 
 

   

Identifikační číslo 
 

   

Daňové identifikační 
číslo 

   

Kontaktní osoba    

Tel      Email      

   
Upozornění: počet dodavatelů v tabulce bude upraven podle  
skutečného počtu dodavatelů společné nabídky 
 

 
 
 
 

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM  



  

A ÚČASTNÍKY SPOLEČNÉ NABÍDKY 
Obchodní firma nebo 
jméno 

   

 
Poštovní adresa včetně 
PSČ 
 

   

Elektronická adresa    

Upozornění 

Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje 
za doručení každému dodavateli, který podal společnou 
nabídku. Zadavatel je však oprávněn doručit každému 
dodavateli písemnost samostatně. 

 
 

 

Nabídková cena za stavbu  
celkem v Kč bez DPH 
(zaokrouhlit na celé koruny) 

 

 
 
 
V……………………. dne …………………….. 
 
 
 
 
 
 
      ………………………………. 

    Razítko a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem všech účastníků 
společné nabídky (popřípadě všech 
účastníků společné nabídky) 

 
 
 
 
 











Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Číslo a název objektu / provozního souboru
Cena celkem bez 

DPH
Výše DPH

Cena celkem včetně 
DPH 

Stavební část

Celkem za stavbu

Dokumentace skutečného provedení stavby
Celkem za stavbu
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FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH 
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ  

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM ZA 
POSLEDNÍCH 5 LET 

 
Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu 
podle § 56 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
pro dodavatele: 
 
Obchodní firma ____________________________________________________ 
Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na: 
 
Nejméně dvě obdobné dokončené stavby oboru občanské vybavenosti (bývalé JKSO 
801) o finančním objemu min. 2 mil. Kč bez DPH u každé z nich. 
 

REFERENČNÍ STAVBA I 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 
Název stavby 
 

 

Místo stavby 
 

 

Objednatel  
(název a sídlo) 

 

Roky provedení stavby  
(zahájení a dokončení) 

 

Finanční objem prací 
provedený dodavatelem*  
(v mil. Kč bez DPH) 

 

Pozice dodavatele při 
provádění 
(dodavatel – subdodavatel) 

 

Stručný popis stavby 
prokazující splnění 
vymezeného parametru   
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REFERENČNÍ STAVBA II 
Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 
Název stavby 
 

 

Místo stavby 
 

 

Objednatel  
(název a sídlo) 

 

Roky provedení stavby  
(zahájení a dokončení) 

 

Finanční objem prací 
provedený dodavatelem*  
(v mil. Kč bez DPH) 

 

Pozice dodavatele při 
provádění 
(dodavatel – subdodavatel) 

 

Stručný popis stavby 
prokazující splnění 
vymezeného parametru   

 

* Poznámka: Do finančního objemu dodavatele se zahrnuje i hodnota prací provedených 
jeho subdodavateli. 
 
Datum: ________________ 
 
Otisk razítka 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             ____________________________________ 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
 

Poznámka:  
1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba. 
2. Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném 

ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. 



 
 
 
 

 
 
 

A. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCE 
 STAVBA 

MOHELSKÝ MLÝN / VESTAVBA PODKROVÍ, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY  

KATEGORIE STAVEBNÍ ÚPRAVY, VESTAVBA 
INVESTOR  Ústav biologie obratlovc ů AV ČR v.v.i., Brno Kv ětná 170/8 
MÍSTO STAVBY  parc. č. st. 218, k.ú. Mohelno, kraj Vysočina 
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A.1 Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavb ě 

Název stavby:    Mohelský mlýn / vestavba podkroví, stavební úpravy 
Místo stavby:    parc. č. st. 218, k.ú. Mohelno (698059) 
Předmět projektové dokumentace:  Účelem stavby je rozšíření ubytovacích prostor areálu  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant:    Ing. Pavel Šedivý, ČKAIT 1002631, obor Pozemní stavby 
      Ant. Dvořáka 89, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
Projektant stavebně konstrukční části:  Ing. Lenka Mrňová, Koněšín 148, 675 02 Koněšín 
 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 
• polohopisné zaměření pozemků 
• podklady od správců sítí 
• kopie z katastrální mapy 
• výpis z katastru nemovitostí 
• související zákony, vyhlášky a předpisy 
• ČSN, ON a technologické postupy předepsané výrobci použitých materiálů a výrobků 
• obhlídka stavby a staveniště 
• provedená fotodokumentace staveniště a okolí 
 

A.3 Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je vymezen hranicemi dotčeného pozemku parc. č. st. 218. Pozemek st. 218 je z části 
zastavěný a z části využívaný jako dvůr.  Řešená lokalita je mírně svažitá ve směru východ - západ, s mírnými 
vyrovnáními různých výškových rozdílů (zahrada –dvůr).  

b) Dosavadní využití a zastav ěnost území 
Dotčený pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218 je z části zastavěn jak dotčeným objektem, tak dalšími 
stavbami, které nejsou stavebními úpravami dotčeny. 

c) Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 
Stavba se nenachází v městské památkové rezervaci ani zóně či zvláště chráněném území.  Dotčené území 
nepodléhá ani žádné ochraně území podle jiných právních předpisů. 
Stavba se nenachází v záplavovém území Q100 ani na poddolovaném území. 

d) Údaje o odtokových pom ěrech 
Dotčený stavební pozemky parc. č. st. 218, v k.ú. Mohelno je situován v mírně svažitém terénu. Realizace 
záměru nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území - odtokové poměry zůstávají bez zásadních 
změn. Dešťové vody budou i nadále odváděny od střešních vtoků a části zpevněných ploch a to trativody a 
likvidovány vsakem. 

e) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování 
Městys Mohelno nemá schválenou územně plánovací dokumentaci, avšak má schválené  zastavěné území – 
stavba je v souladu s touto dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
Návrh ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. a platnými ČSN. 
Jedná se zejména o splnění parametrů vzájemných odstupů objektů a požadavků na umístění staveb 
s respektováním ochranných pásem dále parametrů zpevněných ploch, provozních prostranství, odstavných 
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park.stání, dopravního napojení, vzájemné odstupy sítí vč.jejich trasování v území, vymezení oblastí zastavění 
a návrh zpevněných a nezpevněných vegetačních ploch.  
Stavby objektů jsou umístěny tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a 
pozemní komunikace a aby její umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu 
energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní 
komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání 
staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavba svým dopravním 
připojením splňuje též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Stavba je 
umístěna tak, aby odstupy stavby splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 
hygienické, požární ochrany, bezpečnosti, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování 
kvality prostředí. Odstupy umožňují údržbu stavby a užívání volného nezastavěného prostoru pro 
technická vybavení a technickou infrastrukturu. Umístěním stavby není znemožněna zástavba na 
sousedních pozemcích. 

g) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
Projektová dokumentace je zpracována před vydáním vyjádření dotčených orgánů. Jednotlivé podmínky a 
připomínky budou zapracovány do PD a vyjádření budou přiložena v dokladové části PD před podáním žádosti 
o stavební povolení. Při návrhu stavby byly respektovány veškeré dostupné požadavky na stavbu včetně 
podmínek a připomínek vyplývajících z předchozího projednání záměru.  
Dotčenými orgány jsou: 

Dotčený orgán Požadavky Spln ění požadavk ů 
KHS Jihlava, ÚP Třebíč   
HZS kraje Vysočina   

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné vyjímky a úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
V průběhu tvorby projektové dokumentace nebyly zpracovateli dokumentace známy žádné věcné a časové 
vazby na související a podmiňující stavby. 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby 

k.ú. Parc. č. Vlastník 

M
oh

el
no

 

St. 218 Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

779 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

780 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

781 Netoušková Marie, Mohelno 75, 675 75 Mohelno 

4262 Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i, Brno Květná 170/8 

4250/3 Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 

4250/4 Městys Mohelno, 675 75 Mohelno 

   

A.4  Údaje o stavb ě 

a)  Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy, vestavbu již dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 
Hospodářský objekt je v současné době využíván jako doplňková stavba přilehlého mlýna. Po provedených 
stavebních úpravách bude podkroví využíváno příležitostné ubytování účastníků programů vedených v areálu. 
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c)  Trvalá nebo do časná stavba 
Projektová dokumentace řeší trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Hospodářský objekt je doplňkovou stavbou přilehlého mlýna – stavba není pod ochranou podle jiných právních 
předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Vlastnosti výrobků pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny 
podle zvláštních předpisů (např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. Technické požadavky na pozemní stavby upravují právní předpisy vyhláška č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby s odvoláním na související vyhlášky a ČSN.) 

f) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. Ministerstva pro místní 
rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Údaje o 
spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 
Dokumentace po projednání zohlední požadavky vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a 
správců inženýrských sítí vydaných pro účely stavebního povolení.  
 

Dotčený orgán Požadavky Spln ění požadavk ů 

KHS Jihlava, ÚP Třebíč   

HZS kraje Vysočina   

NIPI o.s. Jihlava   

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné vyjímky a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 
Plocha pozemku        2898 m2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     322,96 m2 
Obestavěný prostor objektu (beze změn)     1690,49 m3 

Užitná plocha podkroví       119,34 m2 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 

i) Základní bilance stavby 
• Elektrická energie 

Elektrospotřebič  Instalovaný příkon 
Osvětlení 5 kW 
Zásuvky obecně 5 kW 

Instalovaný p říkon celkem 10 kW 

Soudobý příkon je odhadován na max. 10 kW. Požadovaná hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x 
25A. 

• Teplo 
Areál Mohelského mlýna je vytápěn zčásti pomocí el. přímotopů v jednotlivých místnostech, objekt učebny, 
výměnku jsou napojeny na ústřední topení, jehož rozvod je veden z kotelny v přízemí.. Součástí této projektové 
dokumentace je i řešení vytápění podkroví dotčeného objektu. Objekt je proveden jako těžká stavba (cihelné 
zdivo) s obvodovým a střešním pláštěm s dobrou tepelně izolační schopností. 
Teplota topné vody bude regulována prostorovým termostatem, který bude umístěn v referenční místnosti. 
Místnosti budou vytápěny na teploty v souladu s příslušnými předpisy a normami: 

- pokoje apod.        200C 
- sociální zázemí        240C 
 

• Teplá užitková voda 
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Provoz objektu požaduje TUV.  TUV je připravována zásobníkovým způsobem. Příprava je zajištěna 
kombinovaným zásobníkem TUV umístěným v kotelně v přízemí. 

 
• Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 

Objekt je zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Potrubí vnitroareálové vodovodní přípojky je již uloženo 
v zemi v nezámrzné hloubce a je obsypáno pískem. Za hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu bude proveden 
vnitřní vodovod. 

Objekt nebude zásobován požární vodou. 
Výpo čtový pr ůtok pitné vody 

Qv = √∑(q2
iv. ni) 

Qv výpočtový průtok pitné vody (l/s) 
qiv výpočtový průtok výtokové armatury (l/s) 
ni počet výtokových armatur téhož druhu 
 
Výtoková armatura ni qiv 

Umyvadlová baterie 6 ks 0,2 l/s 
Dřezová baterie 1 ks 0,2 l/s 
Sprchová baterie 4 ks 0,2 l/s 
WC splachovač 4 ks 0,1 l/s 
Qv = √∑(q2

iv. ni) = √0,22.6+0,22. 1+0,22.4+0,12.4 = 0,69 l/s 
 
Roční pot řeba pitné vody 
Qv,r= Q1.n.d.kr 

Qv,r roční množství pitné vody (m3) 
Q1 potřeba vody na osobu a den (m3/osoba.den)    0,15 m3/zam/den 
n počet osob        16 osoby 
d počet dnů za rok        365 dní 
kr korekční koeficient       0,7 
 
Qv,r= Q1.n.d.kr = 0,15.16.365.0,7 = 6,13,2  m3 

 
• Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

V blízkosti objektu je vedení splaškové a dešťové kanalizace. Objekt je vybaven přípojkou splaškové kanalizace.  

• Výpočtový pr ůtok splaškových vod  
Qs = QV + 3√ n.qmax 

Qs výpočtový odtok splaškových vod (l/s) 
Qv výpočtový průtok pitné vody (l/s) 
qmax max. výpočtový odtok (l/s) 
n počet zařizovacích předmětů s max. odtokem 

Výtoková armatura ni qiv 

Umyvadlo 6 ks 0,25 l/s 
Dřez 1 ks 0,5 l/s 
Sprcha 4 ks 0,5 l/s 
WC  4 ks 1,6 l/s 

Qs = QV + 3√ n.qmax = 0,69 + 3√4.1,6 = 3,23 l/s 

• Výpočtový pr ůtok deš ťových vod  
- Beze změn 
 

• Roční odtokové množství deš ťových vod  
- Beze změn 

j) Základní p ředpoklady výstavby 
Zahájení stavby     říjen 2014 
Ukončení stavby     červen 2017 
Zahájení výstavby se uvažuje ihned po získání pravomocného povolení. Vzhledem k velikosti objektu, budou 
všechny stavební práce provedeny v jedné etapě. 

k) Orienta ční náklady stavby 
Předpokládané investiční náklady jsou cca 1,3 mil Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se členění stavby: Stavba 
bude provedena jako celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Koněšíně dne  2.9.2014        …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Dotčený pozemek se nachází mimo zastavěné území městyse Mohelno. Pozemek je z části volný dále 
zastavěný, jak mlýnem, výměnkem, letní kuchyní, tak hospodářským objektem.  
Řešená lokalita je mírně svažitá. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
S ohledem na druh a rozsah stavby bylo provedeno místní šetření a základní inženýrsko – technický průzkum 
stavebního pozemku.  
Bylo stanoveno, že stavba je v 1. geotechnické kategorii, tzn. jednoduchá stavba (jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s nevyužívaným podkrovím) a jednoduché základové poměry. 
Stavba nevyžaduje v tomto stupni kompletní průzkumné práce ani žádné další speciální průzkumy a posudky. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
S ohledem na druh, rozsah a místo stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochranných pásem, 
chráněných území, či rezervací či zón. Dotčený objekt bude respektovat ochranná pásma jednotlivých sítí 
technické infrastruktury. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Pozemek k.ú. Mohelno, parc. č. st. 218, na němž je hospodářský objekt vybudován, leží mimo zastavěné 
území městyse Mohelno a nenachází se v záplavovém území Q 100. Pozemek je součástí ploch občanského 
vybavení. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Uvažované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby na okolí, zejména 
se jedná o: 

- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností 

- časové omezení použití hlučných mechanismů 

- v době nočního klidu (2200 – 600) nebudou stavební práce prováděny 

- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích 

- veškeré vybourané materiály budou na stavbě tříděny a odváženy na příslušné skládky v souladu se 
zákonem o nakládání s odpady 

Odtokové poměry zůstávají beze změn. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se asanace a kácení porostů. 
Bourací práce budou probíhat v bezpečném sledu odshora dolů. 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa 
Dotčený pozemek parc. č. st. 218 v k.ú. Mohelno není veden pod ochrannou zemědělského půdního fondu, 
daný pozemek není veden jako pozemek určený k plnění funkce lesa. 

h) Územn ě technické podmínky 
Navržená výstavba neklade požadavky na  zřizování nových  příjezdů na pozemek. Přístup na staveniště bude 
zajištěn i nadále stávajícím vjezdem do dvorní části fary. Navržená výstavba neklade požadavky na nové 
přípojky inženýrských sítí, pro napojení na technickou infrastrukturu budou využívány stávající přípojky a jejich 
kapacity s napojením areálu v rámci areálových rozvodů inženýrských sítí. 
Stavba nevznáší žádné územně technické podmínky ani podmínky na koordinaci výstavby  
Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. 



Mohelský mlýn / vestavba podkroví, stavební úpravy 5 
 

 

 

Stavba nevyvolává potřebu odvodnění stavebního pozemku. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Stavba vzhledem ke druhu a rozsahu nevyžaduje provedení žádných jiných souvisejících staveb. Časová 
podmínka pro započetí užívání stavby je fyzické dokončení připojení na sítě  technické infrastruktury.  
 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
Záměrem je rozšíření stávajících ubytovacích o 10 lůžek, kdy sklad čistého a špinavého prádla bude řešen 
v rámci stávajícího provozu (pozn. nedochází ke křížení). 
Plocha pozemku        2898 m2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     322,96 m2 
Obestavěný prostor objektu (beze změn)     1690,49 m3 

Užitná plocha 1.NP        223,23 m2 

Užitná plocha podkroví       119,34 m2 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 
Počet ubytovaných:        10 ubytovaných 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostor ového řešení 
Obec Mohelno má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci, na stavbu nejsou kladeny zastavovací 
podmínky. 
Původní hospodářská budova je součástí areálu Mohelský mlýn, který je složen z několika samostatně 
stojících objektů. Dotčený objekt je v rámci tohoto areálu situován při východní hranici, kde svými obvodovými 
stěnami tvoří tuto hranici. Objekt je přízemní, nepodsklepený s nevyužívaným podkrovím L tvaru, zastřešený 
sedlovou střechou.  
Větší část bývalého hospodářského objektu již prošla rekonstrukcí a stavebními úprava. Poslední etapou je 
vestavba podkroví v severní části objektu a s tím spojené stavební úpravy.  
Podkroví bude využíváno pro potřeby stavebníka, který v současné době řeší nutnost rozšíření ubytování pro 
účastníky programů pořádaných v Mohelském mlýně. Podkroví bude obsahovat 5 ubytovacích jednotek 
(pokoje 2.12. a 2.13. - po dvou lůžkách, pokoj 2.14. – 3 lůžka, pokoje 2.15. a 2.16. – po jednom lůžku), které 
jsou navrženy ve standartu turistického ubytování a potřebné sociální zázemí složené z WC pro muže a ženy a 
umýváren pro muže a ženy. Současně je v podkroví umístěn i prostor úklidu pro skladování potřebných 
úklidových prostředků. Podkroví je přístupné jak z interiéru, a to z prostoru podkroví nad učebnou, tak nově 
vybudovaným schodištěm z dvorního traktu celého areálu. Nově bude střešní konstrukce doplněna o střešní 
okna v ubytovacích místnostech, sociální zázemí bude odvětráno nuceně, el. ventilátory nad střešní plášť 
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce musí být 
s ohledem na životnost správně udržovány. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Realizací záměru nedojde k výrazné změně stávajícího tvarového a materiálového řešení. Hmota objektu je 
tvořena nepravidelným hranolem. Stávající objekt je vyzděn z plných cihel, místy je zdivo smíšené až 
kamenné, zastřešen sedlovou střechou s keramickou krytinou. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné požadavky týkající se provozního řešení či 
technologie výroby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba svými vlastnostmi a charakterem nevyžaduje žádné zvláštní zásady řešení z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově a zrakově postižených.  
Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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Jedná se o změnu dokončené stavby, která je jednopodlažní s podkrovím. Vzhledem k  zastavěné ploše a 
navrhovanému dispozičnímu řešení není možné bezbariérově zpřístupnit i podkroví. Stavba ale splňuje 
požadavek vyhl. 398/2009 Sb. §6 odst. 3, kdy je zajištěno bezbariérové užívání vstupního podlaží.  

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné zásadní požadavky týkající se bezpečnosti při 
užívání. 
Je nutné samozřejmě pravidelně stavbu kontrolovat a udržovat ji. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) Stavební řešení 
Základní provozní vazby a dispoziční řešení vycházejí z požadavku investora a jednotlivých uživatelů a rovněž 
byly korigovány ve vztahu k příslušné legislativě. Stavba jako celek vychází ze stávajících omezených 
prostorových a plošných možností stávajícího stavebního pozemku.  
Po vestavbě podkroví do severní části objektu, bude celé podkroví využíváno pro ubytovací potřeby, v přízemí 
byla již zkolaudována učebna spolu s externími dílnami.. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
VÝKOPY 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, nejsou výkopy předmětem 
úprav. Výkopy budou provedeny pouze v místě základových patek exteriérového schodiště 
NÁSYPY, ZÁSYPY A PODSYPY 

Objekt je založen na monolitických základových pasech. Vzhledem k tomu, že se jedná o vestavbu 
podkroví, nejsou základové konstrukce objektu předmětem této dokumentace.  
ZÁKLADY 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, nejsou základy předmětem této 
projektové dokumentace.Projektová dokumentace řeší základové konstrukce v místě nosných sloupů 
exteriérového schodiště, které budou tvořeny základovými patkami navrženými realizační dokumentací tohoto 
schodiště 
SVISLÉ KONSTRUKCE   

Nosné konstrukce dotčeného hospodářského objektu jsou cihelné, místy smíšené kámen-cihla o 
různých mocnostech (400-700 mm). Vnitřní stávající konstrukce jsou rovněž cihelné tl. 500 mm. Nově budou 
doplněny o příčku v místě podkroví, které budou tvořeny SDK konstrukcí tl. 100 mm 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE   

Strop nad 1.NP v dotčené části objektu je proveden převážně klenbou. Tato stávající stropní 
konstrukce bude nově doplněna o konstrukci novou, situovanou nad klenbami. Ta bude tvořena 
dřevobetonovým stropem, složeným z dřevěných trámů 140/200 mm v osové vzdálenosti 0,5-1,0 m. Ty jsou 
v horní části doplněny o dřevěný záklop, opatřený hřebíky, ke kterým bude připevněna kari síť pro vyztužení 
betonové desky s trámy spojené.  
KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 

Střešní konstrukce dotčeného hospodářského objektu byla již v minulosti vyměněna včetně střešní 
krytiny – proto v rámci stavebních úprav zůstane beze změn a bez většího zásahu stavebních prací – pouze 
v místě vstupu do podkroví ze strany exteriérového schodiště bude vybudován pultový vikýř.  
VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE 

Stávající schodiště budou bez zásahu stavebních prací, nové exteriérové schodiště bude ocelové, 
s nášlapy tvořenými profilovaným plechem. Rozměry a profily jednotlivých prvků tohoto schodiště jsou zde 
navrženy pouze konstrukčně, budou specifikovány dodavatelskou dokumentací, které bude předcházet detailní 
zaměření umístění tohoto schodiště včetně výškového usazení do terénu.  
IZOLACE PROTI VODĚ  

Není předmětem této projektové dokumentace – beze změn 
IZOLACE TEPELNÉ A AKUSTICKÉ  

Nová stropní konstrukce bude opatřena akustickou izolací z minerálních vln tl. 20 mm. Střešní 
konstrukce bude doplněna o tepelnou izolaci tvořenou minerálními vlnami o celkové mocnosti 260 mm. 
OMÍTKY 

Omítka na přechodu mezi různými materiály podkladu bude opatřena výztužnou síťovinou (perlinkou), 
aby nedocházelo k jejímu praskání. V jednotlivých místnostech jsou navrženy klasické vápenné štukové 
omítky v bílé barvě.  
OBKLADY A DLAŽBY 

Povrchy vytvářených podlah budou převážně keramické (WC, sprchy, chodby, , PVC (šatna, pokoje 
v podkroví). 
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Povrchy stěn budou ve vybraných prostorech opatřeny keramickými obklady. Keramické obklady stěn 
budou doplněny rohovými systémovými lištami. 
PODHLEDY 

V objektech budou podhledy ve standardu rastrových minerálních podhledů. Místnosti bez podhledů 
budou opatřeny omítkou, popřípadě pouze zatmeleny spoje stropních konstrukcí a proveden interiérový nátěr. 
ŘEMESLA 

Klempířské práce budou provedeny z poplastovaného plechu plechu tl. 0,7mm. Dilatace, napojení, 
detaily apod. budou provedeny dle standardních a typových detailů výrobce a budou vyrobeny v souladu s 
ČSN 73 3610. Součástí dodávky klempířských konstrukcí jsou příponky, kotvení, dilatační prvky, prostupy, 
těsnící pásky a další doplňkový materiál.  

Zámečnické práce budou spočívat především ve vytvoření konstrukce schodiště včetně zábradlí. 
Ocelové prvky a výrobky, které nebudou již z výroby žárově zinkovány, budou opatřeny exteriérovým 
polyuretanovým nátěrem v systémové skladbě. Ocelové konstrukce budou podle požadavků požárně 
bezpečnostního řešení budou opatřeny požárním nástřikem nebo nadimenzovány v souladu s požadavky na 
požární odolnost těchto konstrukcí. 

Truhlářskými výrobky budou dveřní výplně. Tyto budou kompletizovanou dodávkou včetně rámů, 
zasklení. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Byla provedena odborná konzultace se statikem, v případě zjištění případných statických poruch v rámci 
stavebních prací, bude nutná další konzultace a případný statický posudek s návrhem řešení dané situace. 
Mechanická odolnost i stabilita stavby je řešena konstrukčním návrhem. Stavba obsahuje dostatek prvků 
zajišťujících stabilitu stavby. 
Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové dokumentace. Pokud je v projektové 
dokumentaci podmíněno provedení některých částí stavby nebo konstrukčních prvků zpracováním 
dodavatelské prováděcí dokumentace, nebo je projekt blíže nespecifikuje, tak dodavatel zajistí zpracování 
příslušné prováděcí dokumentace. Prováděcí dokumentace stavby, částí stavby, nebo konstrukčních prvků 
musí být provedena autorizovanou osobou. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) technické řešení 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby - Navržené stavební úpravy využívají 
standardních technických řešení zdravotechnických instalací, vytápění i elektroinstalací 

b) vý čet technických a technologických za řízení 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby – stavba nevznáší požadavek na řešení 
výčtu technických a technologických zařízení. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně požadavk ů na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečného prostoru 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 
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f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop ř. jiného hasiva, v četně rozmíst ění vnit řních 
a vnějších odb ěrných míst 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty) 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za řízení) 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek  
Je řešeno samostatnou přílohou zpracovanou specialistou. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

a)  kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Stavba bude provedena dle aktuálních legislativních požadavků ve standardu doporučených hodnot. Veškeré 
stavební konstrukce budou vykazovat minimálně požadavky hodnot tepelných odporů daných platnou normou 
ČSN 730540-2. 

b) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
V rámci objektu se neuvažuje s použitím nového z alternativních zdrojů energie – fara je již vybavena tepelným 
čerpadlem. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
S ohledem na druh a rozsah stavby není potřeba řešit žádné zásadní požadavky týkající se hygieny, ochrany 
zdraví a životního prostředí. 
Při provozu stavby žádné látky, které by mohli působit negativně na zdraví lidí, nebo životní prostředí. 
Odvětrání jednotlivých prostorů je řešeno přirozeným způsobem, sociální zázemí v podkroví bude odvětráno 
nuceně, pomocí el. ventilátorů nad střešní konstrukci. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochrany 
před pronikáním radonu z podloží. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný – stavba nevznáší požadavek na 
řešení ochrany před bludnými proudy. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. Území není seismicky aktivní. 
V rámci stavebních úprav nebudou prováděna žádná speciální opatření. 

d) ochrana p řed hlukem 
Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou instalována tak, aby byl omezen 
přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření zejména do akusticky chráněných místností 
(například obytných místností). Připevnění ke konstrukci bude provedeno stavebnicovým kotevním systémem 
(např. HILTI) přes pružné podložky. 
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e)  protipovod ňová opat ření 
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se 
protipovodňových opatření. 

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ostatních 
účinků. Stavba se nevyskytuje na poddolovaném území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba je napojena na technickou infrastrukturu –vodovod a nn energie, prostřednictvím vnitroareálových 
přípojek, splňujících podmínky připojení stanovených správci těchto sítí technické infrastruktury, dále je 
napojena na ČOV a doplněna vsakovacími jímkami dešťových vod. 
 
Městys Mohelno je vybaven veřejnou sítí splaškové kanalizace ukončenou čistírnou odpadních vod. Dotčená 
stavba je součástí areálu Mohelský mlýn, který se nachází mimo intravilán obce Mohelno, proto nemá možnost 
napojení na veřejnou síť splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu je celý areál Mohelského mlýna vybaven 
vlastní ČOV, do které jsou svedeny všechny odpadní splaškové vody. Tato jímka je situovaná v centru areálu. 
Objekt je na tuto ČOV napojen prostřednictvím vnitroareálové větve splaškové kanalizace, která je v blízkosti 
budovy vybavena revizní šachtou vybavenou čistícím kusem.  
Objekt bude k likvidaci dešťových odpadních vod stávajícího dešťového potrubí napojeného na blízkou řeku. 
 
Areál Mohelského mlýna je vybaven studnou pitné vody, na kterou je objekt napojen vnitroareálovou 
přípojkou.. 
Vnitřní rozvody vody budou plastové. 
 
Přípojka nn je napojena na veřejný rozvod nn energie, který je ve vlastnictví a správě E.ON před předmětným 
pozemkem vedoucí v zemi při hranici pozemku. V současné době je již přípojka provedena, tzn. na pozemku 
stavebníka je osazena přípojková/pojistková skříň. Vnitroareálová přípojka je zemní vedoucí od měření, kde je 
umístěna přípojková/pojistková skříň, elektroměrná skříň s hlavním jističem a elektroměrem. Za hlavním 
jističem u vstupu do objektu je umístěn rozvaděč, ve kterém je elektrorozvod rozdělen na samostatné jištěné 
okruhy. Vnitřní umělé osvětlení bude provedeno v souladu s platnými předpisy. Osvětlení jednotlivých prostor 
bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1 a základní požadavky na osvětlení pracoviště k trvalé práci. 
Objekt je osazen hromosvodem, tvořeným hřebenovou soustavou. U objektu je provedeno uzemnění. 

Vytápění podkroví objektu bude zajištěno ústředním vytápěním. V rámci stavebních úprav byla v objektu 
vybudována kotelna, kde bude instalován kotel na pevná paliva, který zajišťuje vytápění jak objektu učebny, 
tak výměnku. Pro přípravu TUV bude sloužit zásobníkový ohřívač TUV umístěný rovněž v kotelně.Podkroví 
nad dílnami bude napojeno na ústřední vytápění, s vybudováním podkroví bylo při návrhu kotelny počítáno. 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. Veškerá technická infrastruktura 
bude napojena na stávající areálové rozvody inženýrských sítí 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení 
Areál Mohelský mlýn se nachází v k.ú. Mohelno na pozemcích parc. č. st. 218. Tento areál se nachází jižně od 
intravilánu obce mezi přilehlou komunikací Mohelno-Dukovany a řekou Jihlavou. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Stávající objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu, a to vstupem do objektu (pěší komunikace), 
který splňuje i požadavky vyhl. Č. 398/2009 Sb.  Stavebními úpravami dotčeného objektu není dotčeno 
napojení území na dopravní infrastrukturu. 
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c) doprava v klidu 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, která již v minulosti měla řešení 
dopravy v klidu, bude dotčený objekt i nadále využívat stávající řešení. Nádvoří areálu Mohelského mlýna je 
dostatečně prostorné pro potřeby parkování pracovníků Ústavu biologie obratlovců.. 

d) pěší a cyklistické stezky 
V těsné blízkosti se nachází cyklostezka č.275. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 
Zemní práce na budoucích nezpevněných plochách budou spočívat v urovnání podkladních vrstev 
s případným dospádováním ploch na rozhraní s plochami zpevněnými. Takto připravený podklad bude zpětně 
překryt kulturními zeminami o mocnosti  min. 0,15 – 0,20 m. 

b) použité vegeta ční prvky 
Po terénních úpravách bude plocha zpětně ozeleněna (tam, kde dojde vlivem stavby k porušení travního 
porostu). Předpokládá se osetí ploch travním semenem a doplnění o prvky sadových úprav (výsadba keřů). 
Stavba bude doplněna vhodnou zelení, která bude mít funkci hygienickou a estetickou. Zeleň je navržena 
s ohledem na způsob využití objektu a okolní stavby. Navržena je okrasná zeleň s uplatněním druhové skladby 
odpovídající typu území a využití navrhované stavy.  

c) biotechnické opat ření 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy již dokončené stavby – stavba neřeší biotechnické opatření. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a)  vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p ůda 
Ovzduší 
K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat z hlediska vlivu na zdraví obyvatel za významné, patří 
znečištění ovzduší související s emisemi. Jako zdroje tepla pro vytápění bude použit stávající zdroj tepla s 
nízkou hodnotou hluku a s nízkými emisemi. 

Hluk 
Samostatný provoz areálu nebude překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené 
hodnoty pro den LAeq,T = 50 dB a pro noc LAeq,T = 40 dB. Nové zdroje hluku budou splňovat  povolené hladiny 
hluku dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném 
znění. 

Voda 
Provoz bude začleněn do celkového řešení nakládání s vodami v zájmovém území.   
V provozu se nebudou používat žádné nebezpečné látky. 
Nakládání s vodami na území stavby nebude znamenat negativní vlivy na povrchovou ani podzemní vodu.  

Odpady 
Odpady vzniklé při provozu budou spadat do skupiny odpadů ostatních i nebezpečných. Nakládání s nimi je a 
bude prováděno odbornou firmou na základě smluvního vztahu. Pokud budou produkované odpady vyžadovat 
dle platné legislativy speciální způsob nakládání, bude tato skutečnost vymezena konkrétně v rámci smlouvy 
s uplatněním veškerých požadavků platné legislativy.  

Půda 
Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF.  

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 
Zásahy do zeleně se nepředpokládají, v lokalitě jsou v okolí komunikace nebo v sousedních plochách zeleně 
vzrostlé stromy, do kterých nebude stavební činností zasaženo. Na území stavby ani v její blízkosti se 
nenachází památný strom. Pro zájmovou lokalitu je možné konstatovat, že v území lokality vzhledem k jejímu 
situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR. Zájmové území pro 
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stavbu je situováno mimo prvky územních systémů ekologické stability. Prvky ÚSES nebudou stavbou dotčeny 
ani ovlivněny. Navržen je objekt s jednoduchým hmotovým řešením, který nebude konkurovat okolním 
stavbám. Estetická kvalita území nebude záměrem narušena, nedojde k zásadnímu snížení nebo podstatné 
změně krajinného rázu. Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o 
ochraně přírody a krajiny. Stavba není situována v plochách jmenovaných zák.č. 114/1992 Sb. jako  významný 
krajinný prvek.  V dotčeném území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území a rovněž 
neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Území není situováno ve zranitelné oblasti dle NVč. 
103/2003 Sb. a rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality 
vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti. 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Záměr nespadá do režimu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů 
Vzhledem k charakteru stavby se ochranná a bezpečnostní pásma nenavrhují. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
S ohledem na druh a rozsah stavby, situace pozemku není potřeba řešit žádné požadavky týkající se ochrany 
obyvatelstva. Provoz stavby nebude rušit okolní obyvatelstvo. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Zdroj vody a elektřiny pro potřeby stavby bude ze stávajícího vnitřního vodovodu. Napojovací místa určí 
vlastník objektu. 
Elektřina bude odebírána ze stávající rozvodné skříně (přesné místo určí vlastník a investor při předání 
staveniště). 
Dodavatel bude povinen zajistit všechna náležitá projednání s investorem, zařídit potřebná připojení a instalaci 
měřičů, je povinen platit všechny poplatky za dodávky vody. Je povinen instalovat všechny potřebné rozvody, 
ventily a dočasné vodní nádrže, měnit nebo případně přizpůsobovat vše, co to vyžaduje a při ukončení prací 
vše opět uvést do pořádku, a to vše provede na vlastní náklady. Nápojný bod bude určen investorem při 
předání stavby a napojení bude provedeno z areálových rozvodů vody. 
Dodavatel bude povinen zajistit všechna náležitá projednání s investorem, zařídit potřebné přípojky a instalaci 
měřičů, zaplatit veškeré poplatky a náklady na instalace a náklady za dodávky proudu. Systém elektrických 
rozvodů na stavbě a veškerá použitá zařízení, bezpečnostní opatření, požadavky na používání nízkého napětí, 
příprava a postup provádění bude v souladu s požadavky platných ČSN. Nápojný bod bude určen investorem 
při předání stavby a napojení bude provedeno z budoucích přípojkových rozvodů napojených na veřejné řady 
daných inženýrských sítí. 
Pro realizaci stavby bude využíváno spojení mobilními telefony.  

b) odvodn ění staveništ ě 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce v uzavřeném areálu farní budovy na pozemku parc. č. st. 218 
v k.ú. Mohelno a vzhledem k rozsahu díla, není nutno řešit odvodnění staveniště  

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Navržená výstavba neklade požadavky na  zřizování nových  příjezdů na pozemek. Přístup na staveniště bude 
zajištěn i nadále stávajícím vjezdem do areálu. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude nadměrně negativně 
ovlivňovat okolní stavby a pozemky. 
Stavební práce budou probíhat ve stávajícím uzavřeném areálu. Vlastní zařízení staveniště bude umístěno ve 
vnitřní části areálu mimo veřejné prostory. Vjezd a vstup na staveniště bude ze stávající přístupové veřejné 
účelové komunikace stávajícím vjezdem do areálu. Při přistavení kontejneru na odpad na veřejných plochách, 
bude zažádáno o zábor veřejného prostranství. 
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e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 
Dodavatel je zodpovědný po dobu od zahájení po podstatné dokončení stavebních prací za zajištění všech 
nezbytných bezpečnostních opatření na stavbě včetně dočasného oplocení staveniště, případně denní a noční 
ostrahy a také řádného osvětlení z důvodu bezpečnosti práce. 
Bude spolupracovat s dalšími dodavateli provádějícími práce na staveništi, jakož i s policií na ochraně 
staveniště proti vandalismu a jinému poškozování. 
Dodavatel musí učinit potřebná opatření na ochranu veřejnosti, která se může dostat do blízkosti stavby. Také 
musí zakázat vstup na staveniště pro veřejnost.  
Dodavatel opatří a vymezí všechny dočasné ploty, ohrady, prkenné chodníky, zábradlí a podobné položky, 
které zabezpečí a oddělí jeho stavební práce. Zajistí bezpečné, čisté a volné přístupy ke všem pěším cestám 
poblíž stavebních prací nebo k nim přilehlých. Taková opatření budou prováděna po celou dobu trvání 
smlouvy, jak je Dodavatel bude považovat za nezbytná. Dodavatel zahrne do cenové nabídky také náklady na 
odstranění těchto dočasných prostředků. 
Přístup na staveniště bude zajištěn stávajícím vjezdem do areálu. 
Při stavbě budou dotčena vedení kanalizace, vodovodu, plynovodu, slaboproudá vedení, silnoproudá vedení. 
Toto bude projednáno s jednotlivými správci včetně technického řešení ochrany stávajících sítí, které budou 
vedeny pod novými zpevněnými plochami a nebo v jejich bezprostřední blízkosti.  
V případě, že kterýkoliv ze správců sítí se zúčastní, ať vlastními pracemi nebo dodávkou svého subdodavatele 
přímo na staveništi nebo při připojování na rozvody a zařízení, bude Dodavatel zodpovědný za časovou a 
věcnou koordinaci těchto prací. Náklady na tuto koordinaci Dodavatel zahrne do své nabídky.  
Povinností dodavatele bude provést prověření existence sítí v dotčeném území, nalezené sítě vytýčit, zaměřit 
a náležitě chránit. 
Odvodnění staveniště bude provedeno po dokončení výkopů na úroveň stavebního terénu. Dodavatel bude 
povinen zajistit dostatečné a funkční odvodnění staveniště, dle vlastních potřeb. Na staveništi se 
nepředpokládá zastižení hladiny podzemní vody. 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
Staveniště bude umístěné na pozemku, který je v majetku investora, pro uskladňování stavebního materiálu 
nebude využíváno přilehlých pozemků.  V případě nedostatečných prostor v rámci pozemku stavebníka, 
zažádá stavebník o dočasný zábor přilehlých veřejných ploch  
Na stavbě nebudou probíhat práce, které by mohli ohrozit veřejné zájmy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 
Odpadový materiál vzniklý při případných bouracích pracích a stavební činnosti bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále 
jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, 
budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných ve dvoře budovy pro 
následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). 
Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 
Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadů: 
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad apod.), bude ukládán na 
mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku. 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby. 
 
Kategorizace odpadních materiál ů 
Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. 
zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton (katalogové č. 17 01 01). Kusy rozlámané živičné plochy 
jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako asfaltové směsi neobsahující dehet (katalogové č. 17 03 02). 
Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 (katalogové 
č. 20 03 99). 
 
Odpady vznikající ve fázi výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro obdobné výstavby. Odpady budou vznikat především při 
demolicích stávajících objektů, úpravě terénu, jako zbytky stavebních materiálů a upotřebených pracovních 
prostředků, popř. jejich částí, apod.  

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě. 
Číslo 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

17  STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY  
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17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
17 05 04 Zemina a kameny O 
17 03 01 Asfaltové směsi s obsahem dehtu N 
17 04 07 Směsné kovy O 
15 ODPADNÍ OBALY   
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY   
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 

 
 
Způsob nakládání s odpady ve fázi výstavby 

V rámci hrubých terénních úprav bude v části území realizován násyp, část území bude v zářezu. 
Zemina bude odvážena na skládku, která je ve vzdálenosti do 15 km. 

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých 
druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během výstavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu 
vzniku. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný - nepředpokládá se deficit 
zeminy na staveništi.  

i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude nadměrně negativně 
ovlivňovat stávající životní prostředí. Při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody. 
Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by 
negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní 
hodnoty dle platné vyhlášky. 
Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky a podmínek stavebního povolení 
a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé musí investorovi při předání díla předat i 
doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 

Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž 
hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde 
vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 
zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat 
povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 

Ochrana proti zne čišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, 
provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochrana proti zne čišťování komunikací a nadm ěrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí, sypkým vybouraným materiálem apod. Případné znečištění 
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veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět.  

Ochrana proti zne čišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zejména se jedná o zamezení znečištění 
ropnými produkty. 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány následující zákony, vyhlášky a nařízení:  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., č. 406/2004 Sb. a 
další související předpisy 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů BOZP a proškolení 
svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpečnosti práce, jehož 
funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací a dále na 
stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 odst. 2 
zákona 309/2006 Sb., aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 
vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., platné 
předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, protipožární a hygienické předpisy. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního 
povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného 
dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření 
dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu.  

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a 
dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k 
tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná 
místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí 
používat předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, 
dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. O zajištění předepsaných 
opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění podmínek 
ochrany zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tato nařízení 
jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské 
dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, 
zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Vzhledem k tomu, že stavba je v současné době nevyužívána, není nutno řešit žádné úpravy pro bezbariérové 
užívání stavby. Stavba je navržena v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V těsné blízkosti 
dotčeného objektu je ale pěší komunikace, je proto nutné, aby výstavba nenarušovala provoz na této 
komunikaci. Proto bude na objektu umístěna informační cedule o probíhajících stavebních pracích. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Při výstavbě budou respektovány všechny stávající dopravní zásady – objekt se nachází v pěší zóně. Proto při 
výstavbě bude přilehlá komunikace sloužit pouze pro zásobování stavebním materiálem, tzn.  po sloužení 
stavebního materiálu vozidlo opustí danou lokalitu. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
Vzhledem k tomu, že dotčená stavba je novostavbou, není nutno řešit žádné speciální podmínky pro 
provádění stavby, např. za provozu, ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Stavební práce by měly být dokončeny cca 2 roky od jejich zahájení. 
Žádné rozhodující dílčí termíny nejsou s ohledem na povahu stavby a staveniště stanoveny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Koněšíně dne 2.9.2014       …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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A Architektonické a stavebn ě technické řešení 

1 Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení 
vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  
Obec Mohelno má rozpracovanou územně plánovací dokumentaci, na stavbu nejsou kladeny zastavovací 
podmínky. 
Původní hospodářská budova je součástí areálu Mohelský mlýn, který je složen z několika samostatně 
stojících objektů. Dotčený objekt je v rámci tohoto areálu situován při východní hranici, kde svými obvodovými 
stěnami tvoří tuto hranici. Objekt je přízemní, nepodsklepený s nevyužívaným podkrovím L tvaru, zastřešený 
sedlovou střechou.  
Větší část bývalého hospodářského objektu již prošla rekonstrukcí a stavebními úprava. Poslední etapou je 
vestavba podkroví v severní části objektu a s tím spojené stavební úpravy.  
Podkroví bude využíváno pro potřeby stavebníka, který v současné době řeší nutnost rozšíření ubytování pro 
účastníky programů pořádaných v Mohelském mlýně. Podkroví bude obsahovat 5 ubytovacích jednotek 
(pokoje 2.12. a 2.13. - po dvou lůžkách, pokoj 2.14. – 3 lůžka, pokoje 2.15. a 2.16. – po jednom lůžku), které 
jsou navrženy ve standartu turistického ubytování a potřebné sociální zázemí složené z WC pro muže a ženy a 
umýváren pro muže a ženy. Současně je v podkroví umístěn i prostor úklidu pro skladování potřebných 
úklidových prostředků. Podkroví je přístupné jak z interiéru, a to z prostoru podkroví nad učebnou, tak nově 
vybudovaným schodištěm z dvorního traktu celého areálu. Nově bude střešní konstrukce doplněna o střešní 
okna v ubytovacích místnostech, sociální zázemí bude odvětráno nuceně, el. ventilátory nad střešní plášť 
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Dřevěné tesařské konstrukce musí být 
s ohledem na životnost správně udržovány. 

2 Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, 
osv ětlení a oslun ění 
Stávající stavba se v současnosti nevyužívá. Dříve sloužila jako hospodářská budova. Realizací stavebních 
úprav objektu dojde k novému využití stávající stavby pro ubytovací jednotky v podkroví.  
Plocha pozemku        2898 m2 

Zastavěná plocha objektu (beze změn)     322,96 m2 
Obestavěný prostor objektu (beze změn)     1690,49 m3 

Užitná plocha 1.NP        223,23 m2 

Užitná plocha podkroví       119,34 m2 

Počet funkčních jednotek/velikost:      1 provozní jednotka 
Počet uživatelů/pracovníků:       1 provozovatel 
Počet ubytovaných:        10 ubytovaných 

3 Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost  
Při stavbě budou používány prověřené konstrukce. 
Stavba a jednotlivé konstrukce jsou navrženy se zřetelem zejména na tepelně technické, akustické a požární 
požadavky. Neméně bylo přihlédnuto k provozním požadavkům. 
Stavba je navržena jako zděná stavba.  
Technické a konstrukční řešení počítá s dlouhodobou životností. Všechny konstrukce musí být s ohledem na 
životnost řádně udržovány. 

4 Tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 
Stavba – její obvodové konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy v souladu se závaznou normou ČSN 73 
0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

5 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs kogeologického a 
hydrogeologického pr ůzkumu  
S ohledem na druh a rozsah stavby nebyl inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum proveden. 

6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních 
účinků 
S ohledem na druh stavby lze konstatovat, že stavba bude mít minimální vliv na životní prostředí.  
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7 Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová opat ření 
S ohledem na druh a rozsah stavby není požadavek na řešení ochrany před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí.  

8 Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavbu. 
 
 

B Stavebn ě konstruk ční část 

1 Popis navrženého konstruk čního systému stavby,  výsledek pr ůzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby p ři návrhu její zm ěny 
Dotčený objekt je stavba provedená s nosnými podélnými i příčnými obvodovými stěnami. 

2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ční prvky  
Materiály, výrobky či prvky použité na stavbě jsou klasické, bez žádných specifických požadavků na výstavbu. 
S ohledem na druh a rozsah stavby – jednopodlažní objekt, je navržen nosný obvodový stěnový systém. 
Dřevěná střešní nosná konstrukce je uložená na nosné obvodové stěny a vnitřní nosné stěny. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy již dokončené stavby, nejsou základy předmětem této 
projektové dokumentace.Projektová dokumentace řeší základové konstrukce v místě nosných sloupů 
exteriérového schodiště, které budou tvořeny základovými patkami navrženými realizační dokumentací tohoto 
schodiště 
 
Nosný systém objektu je navržen jako stěnový s obvodovou zděnou stěnou o celkové tl. stěny cca 700 mm, 
v místě podkroví tl. 450 mm. 
Příčky v podkroví budou SDK tl. 100 mm. 
 
Stropní konstrukce nad přízemím je tvořena valenou klenbou mezi I nosníky. Stropní konstrukce v podkroví je 
tvořena střešní konstrukcí. V přízemí bude stropní konstrukce zachována v plném rozsahu, v podkroví v místě 
vestavby bude střešní konstrukce opatřena tepelnou izolací a SDK podhledem. Nově bude stávající stropní 
konstrukce doplněna dřevo betonovým stropem, tvořeným dřevěnými stropními trámy doplněnými spřaženou 
ŽB deskou z betonu C 20/25, vyztuženého ocelí R 10505-budou vyztuženy dle statického posouzení, které 
bylo provedeno statikem. 
 
Schodiště vedoucí do podkroví bude provedeno jako zámečnický výrobek, který bude upřesněn při realizaci a 
zaměření v daném místě. Schodiště bude přímé, jednoramenné, které bude opatřeno zámečnickým zábradlím 
výšky 1000 mm s nášlapem z profilovaného plechu. 
 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 440 – zůstane beze změn, pouze bude doplněna o střešní 
pultový vikýř v místě vstupních dveří. 
 
Izolace proti vodě a zemní vlhkosti je provedena z hydroizolační folie. Do střešní konstrukce je provedena 
pojistná hydroizolační folie.  
Do podlah v podkroví je navržena tepelná a akustická izolace tl. 40 mm 
Stropní konstrukce podkroví bude opatřena tepelnou izolací tl. 260 mm ve střešní konstrukci a částečně pod 
ní.  

 
Skladba podlah v jednotlivých místnostech je popsána ve výpisech podlah a označena v legendě místností u 
půdorysu přízemí a ve výkrese řezu. Jako nášlapné vrstvy bude většinou užito keramické dlažby, či PVC. 
 
Všechny výplně otvorů budou ve shodném provedení dřevěné či plastové s izolačním dvojsklem, a to dle 
vlastní volby investora. Dle výpisu truhlářských výrobků je zřejmé, otevírání jednotlivých okenních křídel, popř. 
fixní části oken. Součinitel prostupu tepla zasklení je pro okna 0,8, pr vstupní dveře 1,3. 

 
Dřevěné výrobky jsou typové i atypické výrobky. Budou provedeny dle domluvy s investorem v průběhu 
realizačních prací. Jejich rozměry jsou patrné z výkresu půdorysu.  
Zámečnické výrobky budou provedeny dle domluvy s investorem v průběhu realizačních prací. Budou 
opatřeny nátěrem v odstínu dle volby investora. 
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Klempířské výrobky - bude provedeno oplechování parapetů oken, podokapní žlaby, svody, střešní úžlabí, 
v tradičním provedení z pozinkovaného plechu, který se po oxidaci opatří nátěrem v barvě hnědé. 

 
V jednotlivých místnostech jsou navrženy klasické hladké omítky, stropní konstrukce v podkroví jsou opatřeny 
SDK. V sociálních místnostech jsou navrženy keramické obklady do výše 2,0 m, popř. 1,5 m.  
Povrch fasády bude upraven vápennou omítkou v odstínu shodném se stávajícím barevným řešením – budou 
doplňovány lokálně v blízkosti nově zřizovaných vstupních dveří.  

3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení  uvažovaných p ři návrhu nosné 
konstrukce  
Charakteristické hodnoty zatížení stavebních konstrukcí: 

Vlastní tíha 
 Užitné zatížení podlahy   2,0 kN/m2 

 Zatížení sněhem    1,5 kN/m2 

4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstru kčních detail ů, technologických 
postup ů 
Při stavbě budou používány jednoduché prověřené konstrukce, detaily a klasické technologické postupy. 

5 Technologické podmínky postupu prací, které by mo hly  ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce,  p řípadn ě  sousední stavby  
Při stavbě budou používány jednoduché prověřené konstrukce, detaily a technologické postupy, proto není 
třeba řešit technologické podmínky prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, popř. sousední 
stavby. 

6 Zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí 
či prostup ů 
Při stavbě nebudou prováděny podchycovací práce, ani zpevňovací konstrukce a prostupy. Bourací práce 
budou probíhat v bezpečném sledu odshora dolů. 

7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
S ohledem na druh a rozsah stavby nejsou speciální požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 
Je nutné kontrolovat – přebírat hydroizolaci a pojistnou hydroizolaci střešního pláště. 

8 Seznam použitých podklad ů, ČSN, technických p ředpis ů, odborné literatury, 
software  
Snímek katastrální mapy 
Vyhl. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích vyhlášek. 

9 Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentac e pro provád ění stavby, 
případn ě dokumentace zajiš ťované jejím zhotovitelem  
Dodavatel stavebních prací je povinen provádět stavbu podle projektové dokumentace. Pokud je v projektové 
dokumentaci podmíněno provedení některých částí stavby nebo konstrukčních prvků zpracováním 
dodavatelské prováděcí dokumentace, nebo je projekt blíže nespecifikuje, tak dodavatel zajistí zpracování 
příslušné prováděcí dokumentace. Dokumentace pro provádění stavby, částí stavby, nebo konstrukčních 
prvků musí být provedena autorizovanou osobou. 
 
 

C Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno samostatnou přílohou projektové dokumentace zpracovanou odbornou osobou (Ing. Hana 
Menclová). 
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D Technika prost ředí staveb 
Technika prostředí staveb není součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Koněšíně dne  2.9.2014        …………………………..  

          Ing. Lenka Mrňová 
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