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   B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Řešený objekt se nachází v areálu pavilonů Archeoparku Mikulčice. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.), 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl podrobný průzkum proveden. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Nejsou 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Území se nachází v inundačním (záplavovém) území. Objekt spadá ochranou proti povodním pod 

obec Mikulčice a řídí se jejím protipovodňovým plánem. Úroveň podlahy (+160,220 m n.m.) se nachází 

nad hladinou rozlivu tisícileté vody (+160,000 m n.m.) – bude zachováno. Stavebník podstupuje riziko 

možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území. 

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového ani dobývacího prostoru. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Nemění se. 

 

   f)     požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

          Uvnitř objektu bude odstraněna stávající technologie viz. projekt ZTI a stávající betonové podstavce. 

Kácení dřevin není navrhováno. 

   g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nejsou – nebude dotčen ZPF. 

 

   h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

Nemění se. 

 

   i)  věcné a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou. 

   B.2 Celkový popis stavby 

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o stávající technický objekt úpravny vody. Využití objektu se nemění. 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Nemění se, není předmětem řešení. 
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   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení je navrženo v souladu s okolními nově budovanými objekty v areálu Archeoparku 

Mikulčice. 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Viz projekt ZTI. 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Nejedná se o veřejně přístupnou budovu. Zůstává beze změny. 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Standardně dle předpisů BOZP. 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů    

Popis technického řešení stavby 

Bourací práce: 

Navrhované bourací práce zahrnují odstranění stávající technologie v objektu. Dle projektu ZTI. V objektu 

vodárny budou odstraněny 4 betonové podstavce a venkovní dvoukřídlé dveře. Vnitřní dvoukřídlé dveře zůstanou 

zachovány.   

Nové základy: 

Založení nového opláštění bude provedeno na zemní vruty. 

Nosné konstrukce: 

Nosnou konstrukci nového opláštění budou tvořit sloupky z profilů jäckel 80 / 80 / 3 mm, žárově pozinkované. 

Sloupky budou montované k zemním vrutům a stávající římse objektu přes patní plechy a propojeny navzájem 

průběžným vodorovným profilem jäckel 80 / 40 / 2 mm v úrovni římsy.  

Sanace  

Sanace budou prováděny uvnitř objektu. Jedná se o odloupnuté a zvětralé části omítek stropů a stěn a betonové 
podlahy. Sanace budou zahrnovat upravení povrchu, odstranění nečistot, cizorodých části, mechu, barev a 
prachu (drátěný kartáč, opískování, otryskání vodním paprskem, stlačeným vzduchem), př. lokální nanesení 
reprofilační malty. Venkovní povrchy objektu vodárny zůstávají bez úprav. 

Střecha  

Střecha objektu vodárny zůstává bez úprav, vč. klempířských prvků. 

Podlahy: 

Stávající podlaha bude po provedených sanacích opatřena samonivelační stěrkou a epoxidovým ochranným 

nátěrem. Stávající otvory napojení rozvodů vody, podlahová vpusť a spádovaná rýha zůstanou zachovány. 

Podhledy: 

Nenavrhují se 
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Nové omítky: 

Bude se jednat o lokální opravy omítek stěn a stropů. 

Nové malby: 

Stěny a strop budou opatřeny 2x bílou malbou. 

Nátěry: 

Viz podlaha a zámečnické prvky. 

Obložení fasády: 

Jedná se o nové opláštění fasády z plechů corten tl. 1,5 mm a kazetových formátů s polodrážkou ref. Dekmetal. 

Dveře: 

Nové vnitřní dvoukřídlé dveře budou dle stávajících v barevném provedení dle obkladu ref. Dekmetal. 

Klempířské práce 

Jedná se o systémové prvky navrhovaného opláštění fasády. 

Venkovní úpravy  

Jedná se o dokončovací terénní práce okolo objektu a výsadbu trávníku. 
 

   c) mechanická odolnost a stabilita. 

Navrhované úpravy nemají vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stávajícího objektu. 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   

 

a) technické řešení, 

Viz projekt ZTI. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 

Viz projekt ZTI. Dále bude do objektu instalován nový nástěnný přímotop 3kW, který bude napojen na stávající 

rozvody elektro a nové zářivkové svítidlo nad vstupem. 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. Samostatná část Požárně bezpečnostní řešení - nemění se. 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Nemění se. 
 

b) energetická náročnost stavby, 

Nemění se. 
 

   c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  

Nejsou 
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 B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí 

Nemění se. 

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nemění se. 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Nemění se. 

   B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení, 

Nemění se 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Nemění se 

c) doprava v klidu, 

Nemění se 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Nemění se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Nemění se. 

  B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Nemění se. 

   B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nemění se. 

   B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Na vodu a elektrickou energii bude stavba napojena ze stávajících zdrojů na staveništi Návštěvnického centra 
v bezprostřední blízkosti stavby. Jednotlivá média budou osazena měřením (vodoměr, elektroměr) kvůli zjištění 
staveništního odběru. 
 

b) odvodnění staveniště, 

Stávající 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Stávající 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - bude minimalizován 

Nejsou známy 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Standardní oplocení 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Nejsou navrhovány. 

 

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Odpady ze stavby: 

Stavební odpad bude ukládán do připraveného kontejneru. Odpad vznikající ze základních minerálních 
stavebních materiálů je doporučeno, v případě, že je není možné využit jako celek k jejich původnímu účelu, 
využívat nebo odstraňovat až po jejich úpravě (drcení, třídění) v zařízeních k tomu určených (recyklační linky). 
Recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu se rozumí materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě 
stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadů, 
spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených, který může být 
uváděn na trh jako výrobek, nebo využit jako upravený odpad na povrchu terénu v souladu se zákonem o 
odpadech a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu. Tento postup je vyloučen u použitých stavebních výrobků obsahujících azbest. Stavební a demoliční 
odpady neupravené do podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu. V rámci odpadového hospodářství 
musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle §9a zákona o odpadech. Nakládání s odpady, 
které budou vznikat při stavebních pracích, bude probíhat dle jejich skutečných vlastností. Vymezené části 
stavby, které mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů, pokud to bude z důvodu statické bezpečnosti 
stavby možné, budou odstraněny samostatně, tak aby se zabránilo míšení odpadů, kategorie ostatní a 
nebezpečné. Veškeré odpady, které budou vznikat, musí původce odpadů zabezpečit před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést 
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít odstranit v souladu se 
zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v §16 zákona o odpadech. V rámci 
předání a převzetí díla zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu příslušným protokolem. Bude vedena 
průběžná evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Stavební odpad vzniklý sanačními pracemi (dle vyhlášky MŽP 381/2001 Sb. Katalog odpadů) 

 

Kat. č. odpadu Kat. Název druhu odpadu Množství [t] Způsob likvidace 

17 01 01 O beton  3,5 Recyklace + případné zpětné 

využití 

17 01 02 O cihly 0,5 Recyklace + případné zpětné 

využití 

17 04 05 

17 04 07 

O železo a ocel  

Směsné kovy  

0,1 

 

Sběrné suroviny 

 
 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Požadavky na přísun nebo deponie nejsou.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavbou nesmí být negativně ovlivňováno životní prostředí, zejména škodlivými exhalacemi, hlukem, prachem, 
zápachem, otřesy, vibracemi apod. Při stavbě nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, vod a poškození veřejné 
zeleně. 
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Bude dbáno na to, aby odpady ze stavby byly na stavbě skladovány a následně likvidovány příslušným 
způsobem a způsobilými firmami dle zákona c. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonu, 
ve znění pozdějších předpisů. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou řazeny do skupin a následně využity 
nebo odstraněny ve smyslu zákona. Likvidace odpadu bude řešena v rámci odpadového hospodářství 
dodavatelské firmy. Za likvidaci dopadu je zodpovědná dodavatelská firma nebo stavební dozor. 
Po dobu výstavby dojde v časově omezeném období ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v lokalitě stavby. Je nutné 
vhodnými prostředky omezit zvýšenou prašnost. Nebudou překročeny hygienické imisní limity hluku a vibrací 
stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Práce na staveništi, při 
kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděn v době od 21.00 do 7.00 hodin. 
Stavební práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. a 
bude používána vhodná mechanizace tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, dané v § 12, odst. 6 NV 
č.272/2011 Sb. 
 

   j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5), 

Při stavbě budou dodrženy následující zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
a) Pro zajištění bezpečnosti práce bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách ve znění pozdějších předpisů (nahrazuje Vyhlášku 
č.324/1990 Sb). 
b) Dále bude dodržen Zákon č. 262/2006 Sb, § 102 odst.2 o povinnosti prevence rizik k zajištění bezpečnosti 
zdraví při práci. 
c) Bude dodrženo nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí 
d) Bude dodrženo nařízení vlády č. 378/2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
e) Bude dodrženo nařízení vlády č.11/2002 Sb. stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 
Dodržení výše uvedených nařízení bude garantovat dodavatelská firma. 

Řešení bezpečnosti práce při výstavbě dle vyhlášky c. 591/2006 
 

   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu. Nejsou navrhovány 

 

   l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Nemění se. 
 
   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění  stavby  za  provozu,  opatření  

proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou navrhovány. 
 
   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaný termín výstavby je do konce roku 2015.  

 

 

 

V Praze 18.3.2015                                             Ing. arch. Markéta Havlíčková, MS architekti s.r.o. 

   


