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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Néazev stavby : REKONSTRUKCE UPRAVNY VODY ARCHEOPARK MIKULCICE
Misto stavby : p.C. 2120 v k. 0. Mikulgice - Valy
k.u. MIKULCICE

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik . Jihomoravsky kraj
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno
|C CZ70888337

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektu : Ing. Jan Krpata
Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4
IC 17027331

Projektant - Ing. Jan Krpata
CKAIT 0001612

A.2 Seznam vstupnich podkladtl

a) zakladni informace o rozhodnutich a opatrenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena

%)

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby

- technicka zprava ZTI| zadkaznického centra

c) dal$i podklady

- fotografie stavajiciho stavu

- rozbor vody z jimaciho vrtu

- zprava z regenerace jimaciho vrtu

A.3 Udaje o tizemi
%)

A.4 Udaje o stavbé
Jedna se o udrZovaci prace ve stavajici trvalé stavbé.
Kapacity a bilance se neméni. ‘

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o udrzovaci prace dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby
Jedna se o stavbu obCanské vybavenosti. Jina stavba. Budova bez Cisla popisného a orientacniho.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Ddm je stavba trvala.

d) tdaje o ochrané stavby
Nejsou.

e) udaje o dodrzeni poZadavku na stavby ...zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

f) tdaje o spInéni poZadavki dotéenych organti a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist
g) seznam vyjimek a ulevovych reSeni

h) navrhované kapacity stavby

i) zékladni bilance stavby

%)

Jj) zakladni predpoklady vystavby
zahajeni 09 - 2014 dokonéeni 09 - 2015

k) orientacni naklady stavby
0,5 mil. K&



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prislusné body, které nahrazuji dokumentaci pro ohlaseni stavby :

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku
p.€. 2120 je zastavéna plocha a nadvofi.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feseni

b) konstrukéni a materialové feSeni
¢) mechanicka odolnost a stabilita

")

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Jedna se stavebni Gpravy (vyména potrubi ZTI) v objektu obCanské vybavenosti. Potfeby vody — 0,1 m3/den — z vnitfniho
vodovodu. Kanalizace — 0,1 m3/den — odvod do vnitini kanalizace.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté je uvnitf budovy. Odvodnéni neni.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd na stavenisté je z ulice stavajicim vjezdem do arealu archeoparku od navétévnického centra. Zafizeni stavenisté bude v 1.NP
objektu a v aredlu pfed objektem na dvore. Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Pro stavbu nebude potfeba zabor. Zemni
prace nebudou. Zasobovéani vodou a kanalizaci je z vnitfniho vodovodu a kanalizace. Napojeni stavby na technickou infrastrukturu
neni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Jedna se o staveni$té v 1.NP objektu. Vliv na okolni stavby a pozemky neni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Jedna se o stavenisté v jednotlivych mistnostech objektu. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin nejsou.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)
Zabory nejsou.

g) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Voda - 0,1 m3/den — z vnitfniho vodovodu. Kanalizace — 0,1 m3/den — vnitini kanalizace.

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mit negativni vlivy na Zivotni prostiedi. Je navrzena ekologicka likvidace
vzniklych odpadl. Stavba bude bez pouziti téZkych mechanismi, a stavba nebude negativné ovliviiovat okolni zastavbu. Likvidace
odpadu bude ve smyslu Sbirky zakona €.381 / 2001 — vyhlasky MZP, kterou se stanovi Katalog odpadu, seznam nebezpeénych
odpadl a seznamy odpadU a statl pro cely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadi (Katalog odpadi). Ve smyslu Zakona ¢.185/2001 sb, odd. Il — povinnosti plvodci odpadd bude od zahajeni
vystavby tj. v pribéhu realizace stavby a v dobé provozu objektu vedena evidence odpadl dle pfilohy &.1 Viadniho nafizeni. Pii
odvozu odpad(i budou odpady umistény tak, aby bylo respektovano nafizeni viady CR vyhl.¢.383/2001 o podrobnostech nakladani
s odpady. Odpady budou vyvezeny na fizenou skladku, respektive pfedany organizaci zabyvajici se pievozem a likvidaci odpadi.
Pii vétsim mnoZstvi urgitého materialu bude provedeno tfidéni a nabidka odprodeje recyklovateinych surovin nebo zbytkového
materialu, palivového dieva a podobné. Vzhledem k charakteru stavby nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostiedi. Veskery
odpad bude tfidén podle zafazeni v ,Katalogu odpadi” dle vyhlasky ¢.381/2001. Odpady, zafazené do kategorie nebezpeénych
odpadu (Cislo+*), bude likvidovat opravnéna osoba majici opravnéni k nakladani s nebezpecnym odpadem na zakladé smiouvy.
Pfed zneskodnénim odpadl pozada dodavatel stavby v dostatecném predstihu Grad o sdéleni informaci o sidle zafizeni vhodnych
k zneskodnéni nebo zpracovani jimi vyprodukovaného odpadu. Odpady zafazené do kategorie ostatni budou likvidovany odvozem
na skladku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za Uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotnd surovina
s uloZzenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Jedna se o stavenisté v mistnosti objektu Gpravny vody. Bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin nejsou.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Jedné se o staveni$té v mistnosti objektu. Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé neni nutna.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci podle jinych pravnich predpist

Pfistup na stavbu budou mit jen opravnéné osoby se souhlasem odpovédné osoby-stavbyvedouciho. Na stavbé bude navod pro
feSeni havarii a krizovych situaci. BOZ bude feSena dle Vyhl. 477/1991 Sb. Vzhledem k charakteru stavby je minimalizovan poget
zafizeni, ktera by vyzadovala specializovanou obsluhu. Jejich pfipadna kontrolni tdrzba a opravy bude provadéna odbornymi
pracovniky. Pfi stavb&é nebudou prekroceny hlukové limity stanovené v NV &.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Hluk bude max. 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin.



k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot&enych prostor nejsou.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatfent
Jedna se o stavenisté v mistnosti objektu. Zasady pro dopravné inZenyrské opatreni nejsou.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G&inkim vnéjsiho prostiedi
pfi vystavbé)

Stavba bude provadéna na v objektu za provozu. Opatfeni, napfikiad omezeni pracovni doby, zakaz hiuénych praci v dobé od/do
uri spravce arealu.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Stavba bude provedena najednou. Doba stavby cca 2 mésice. Diléi terminy nejsou.

a) poZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

b) poZadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

¢) podminky realizace praci v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych staveb
d) zviastni podminky a poZadavky a organizaci stavenisté

e) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

")

C SITUACNI VYKRESY
")



D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1. Architektonicko-stavebni fe$eni

D.1.2. Stavebné konstrukéni feseni
D.1.3.

Pozarné bezpecnostni feSeni

*

~

D.1.4 Technika prostredi staveb

D.1.4.1 ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
a) TECHNICKA ZPRAVA

Technické udaje

Provozni podminky
Bilance potfeby médii :

Viz. Technicka zprava SO 01 Navstévnické centrum.
Vodovod — bez zmény.

Stavebni Upravy nemaji vliv na bilanci potieby vody ani na bilanci splagkovych vod pro zasobované objekty
navstévnického centra a administrativni budovy.

Tlakové poméry
Vodovod — beze zmény, provozni tlak 6 bar, maximalni tlak 10 bar

Druh pfipojeni a siti
Jedna se o udrZovaci prace ve stavajici trvalé stavb&. Druh pfipojeni a sité se neméni.

Vodovod : Studena voda (SV) ze stavajici vrtané nevefejné studny individualniho zasobovani vodou.

Typy poskytovanych sluzeb
Jedna se o udrZovaci préace ve stavajici trvalé stavbé. Typy poskytovanych sluzeb se neméni.

Mnozstvi odpadii vzniklych provozem véetné odpadnich vod
%)
VODOVOD

POTRUBI

Ze studny povede do objektu tpravny vody potrubi z PE100 dn40 (DN32). Potrubi bude ukon&eno v objektu
zavitovou pfechodkou 40/5/4". V objektu Upravny vody bude nové potrubi z PPR PN20. Napojeni objektu
navstévnického centra bude potrubim PE100 dn50 (DN40). Potrubi bude ukonéeno v objektu Upravny vody a
v objektu zakaznického centra zavitovou prechodkou 50/6/4“. Prostupy pro potrubi do obou objektli budou nové.
Prostupy budou opatieny chranickou s utésnénim proti zemni vihkosti. Nové uzaviraci armatury budou kovové kulové
kohouty (ne plastove, varné). Zavitové prechodky budou s mosaznymi zavity. Potrubi bude vedeno po zdivu a bude
poloZzeno na konzolach nebo upevnéno v objimkach na zavésech. Konzoly a zavésy budou tuhé, s objimkami na
potrubi pro pevné body. Potrubi mezi konzolami bude vyztuzeno podpdrnymi ocelovymi profily (tzv. ,pozinkované
Zlabky“) pro plastové trubky, které maji délku 2m a budou jimi vyztuzeny trubky proti priihybu (pozinkované Zlaby).
Zkracované vyztuzné profily budou mit okraje ohnuté tak, aby neposkozovaly potrubi (ven). Konce vyztuznych profildi
budou vZdy uloZeny na podpérach (konzoly, sténové prostupy apod.). Ocelové konstrukce (konzoly, nosniky apod.)
budou opatreny 2 x zakladnim natérem

Vsechny staré, nefunkéni, viditelné rozvody a technologicka zafizeni budou odstranény.

IZOLACE

Potrubi bude izolovano dle Vyhlasky MPO &. 193/2007 Sb. §5(11). Izolace bude pénovym PE. Potrubi studené vody
(SV) bude izolovano pénovym PE tloustky minimaln& 10 mm. Tvarovky budou izolovany izola¢nimi trubicemi vétsich
primérd nafezanymi na segmenty dle $ablon vyrobce nebo budou obaleny tepelné izola¢ni paskou vyrobce izolaci.

MERENI SPOTREBY VODY

Podruzné méfeni pro objekt navstévnického centra bude v objektu centra. Podruzné méfeni pro objekt archeologl
bude v objektu pravny vody. Podruzné méfeni spotfeby vody objektu archeologli bude vodomérem Qn 2,5. Pred
vodomérem a za vodomérem budou uzavéry.



OBECNE

Vodovod bude proveden dle CSN 73 6660 a CSN EN 806. Dimenze potrubi jsou ve vykresové dokumentaci kétovany
vn&j§im prlimérem v mm, armatury jsou kotovany v DN. Vechny vyrobky a vdechna zafizeni budou dodana
kompletni a funkéni.

Popis koncovych prvki a zafizeni a systémil, zafizovaci pfedméty
P —prackovy kohout — kohout DN20 s integrovanou zpétnou klapkou a s vn&jsim zavitem %" pro pfipojeni hadice

Popis a podminky pfipojeni na vefejnou ¢i mistni technickou infrastrukturu
Stavebni Upravy nemaji na pfipojeni vliv.

Zasady bezpeéného provozu véetné ochrany osob, zvifat a majetku pfed trazem nebo poskozenim

Vzhledem k charakteru stavby je minimalizovan pocet zafizeni, ktera by vyzadovala specializovanou obsluhu. Jejich
pfipadna kontrolni (drzba a opravy bude provadéna odbornymi pracovniky. Hluk pfi stavbé bude vyhovovat NV
€.148/2006 Sb. Limity pro byty podle této vyhlasky budou dodrzeny.

Zhotovitel zajisti vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni véetng fotodokumentace vedeni
potrubi, provoznich Fad(i pro danou technologii a pfehled servisnich (konl pro dané technologické zafizeni.
Zhotovitel je povinen provést dilo dle CSN a prislu§né obecnych platnych predpisti. Zhotovitel je povinen provést
individualni vyzkou$eni jednotlivych zafizeni, prvki a vyrobkd, z nichZz se dilo sestava, provedeni véech zkousek
pfedepsanych obecné platnymi predpisy, provedeni komplexniho odzkougeni technologie celého dila. Zhotovitel
zajisti veskera prohlaseni o shodé, certifikaty, technicka osvéd&eni, navody na obsluhu, zarugni listy, atd. objednateli.
Doklady budou pfedany prehledné v pofadagich v ¢lenéni dle jednotlivych &asti dila. Montazni prace smi vykonavat
jen osoba odborné zpUlsobila s platnym osvéd&enim, resp. opravnénim

PoZadavky na postup realizanich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a
provozovani béhem Zivotnosti stavby

Pfistup na stavbu budou mit jen opravnéné osoby se souhlasem odpovédné osoby-stavbyvedouciho. Na stavbé
bude navod pro feSeni havarii a krizovych situaci. BOZ bude fe$ena dle Vyhl. 477/1991 Sb. Vzhledem k charakteru
stavby je minimalizovan pocet zafizeni, kterd by vyZzadovala specializovanou obsluhu. Jejich pfipadna kontrolni
udrzba a opravy bude provadéna odbornymi pracovniky.

PoZarni opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitinim a venkovnim prostiedi,
Zasady ochrany zivotniho prostredi

Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mit negativni vlivy na Zivotni prostiedi. Je navrzena
ekologicka likvidace vzniklych odpadii. Stavba bude bez pouziti tézkych mechanismd, a stavba nebude negativné
ovliviiovat okolni z&stavbu. Likvidace odpadu bude ve smyslu Sbirky zakont €.381 / 2001 — vyhlasky MZP, kterou se
stanovi Katalog odpad(, seznam nebezpecnych odpadii a seznamy odpad( a statli pro udely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad( a postup pfi udé&lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( ( Katalog odpad(i ). Ve smyslu
Zakona €.185/2001 sb, odd. Il — povinnosti plvodc(i odpad( bude od zahdjeni vystavby tj. v pribéhu realizace stavby
a vdobé provozu objektu vedena evidence odpadl dle pfilohy &.1 Viadniho nafizeni. Pfi odvozu odpad(i budou
odpady umistény tak, aby bylo respektovano nafizeni vlady CR vyhl.&.383/2001 o podrobnostech nakladani
s odpady. Odpady budou vyvezeny na fizenou skladku, respektive pfedany organizaci zabyvajici se prevozem a
likvidaci odpadi. Pfi vétS§im mnoZstvi uréittho materialu bude provedeno tfidéni a nabidka odprodeje
recyklovatelnych surovin nebo zbytkového materialu, palivového dieva a podobné. Vzhledem k charakteru stavby
nebude negativné ovlivnéno Zzivotni prostredi. Veskery odpad bude tiidén podle zafazeni v ,Katalogu odpadd* dle
vyhlasky ¢.381/2001.

Odpady, zafazené do kategorie nebezpe¢nych odpadl (Eislo+*), bude likvidovat opravnéna osoba majici opravnéni
k nakladani s nebezpe¢nym odpadem na zakladé smlouvy. Pfed zneskodnénim odpad(i pozada dodavatel stavby
v dostatecném predstihu Gfad o sdéleni informaci o sidle zafizeni vhodnych k zneskodnéni nebo zpracovani jimi
vyprodukovaného odpadu

Odpady zafazené do kategorie ostatni budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou odvozu provozovatelem
svozu odpadu za uplatu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna surovina s ulozenim na skladku provozovatele shéru
a vykupu odpadd.

Technické vypocty prokazujici bezpe¢nost navrhu

tlakové ztraty (za ATS) :

potrubi technologie 80 kPa
potrubi do objektu SO 01 50 kPa
soucet 130 kPa
pretlak v objektu (navrh) 400 kPa
pozadovany pretlak 530 kPa
Navrh vystupu ATS 600 kPa

Navrh vyhovuje.



Seznam pozadovanych doklad( nutnych pro uvedeni dila do uzivani
1. zapis z tlakové zkousky vodovodu

2. rozbor upravované vody

3. prohlaseni o shodé, certifikaty, technicka osvédéeni

4. navody na obsluhu

Vypis pouzitych norem — normovych hodnot a predpisti

CSN EN 12056, CSN 75 6760, CSN EN 752, CSN 75 69101, CSN EN 1610, CSN EN 806, CSN 06 0320, GSN 06
0830, CSN EN 1717, CSN 75 5455, CSN 73 0873, CSN 73 6660, CSN EN 805, Vyhlagka MPO &. 193/2007 Sb.,
TPG 704 01.

b) VYKRESOVA CAST
Viz pfiloha.

c) SEZNAM STROJU A ZARIZENI A TECHNICKE SPECIFIKACE

1. proporcionalni davkovaci set chemikalii - druh chemikalie chlornan sodny
davkovaci erpadlo v kombinaci s impulznim vodomérem 1", nadrz s injektorem

2. PP nadrz 2 m3 s nornou sténou a s odkalovacim dnem s automatickym hlidanim hladiny
3. automaticka tlakova stanice (ATS), Q=1,81/s,h=60m

4. automaticka Upravna vody pro snizeni Zeleza a manganu
automaticka ¢asova hlavice, napojeni 1, Q = 3,5 m3/h, naplh 22,

5. automaticka Upravna s aktivnim uhlim
plnoautomaticka hlava, priitok 3 m3/h, naplri 40I,

6. UV lampa
pfipojeni 5/4*, jmenovity pritok pfi ozafovani T10=95% davka 40mJ/cm2,
maximalni denni potfeba vody 2,1 m3/den *, provozni doba 8 hod,
tj. maximalni hodinova potieba 2,1/8x1,8 0,47 m3/hod ,
rozsah zareni 250-270 nm.
UV lampa bude doplInéna o desinfekci chlornanem sodnym pro udrzeni kvality vody v potrubi i pii kolisavém
odbéru.
* hodnota prevzata z bilance potreby vody technické zpravy archeoparku

V mistnosti technologie upravy vody bude umyvadlo. Odpad je fesen mobilni plastovou nadrzi o objemu 40!
s pojezdovymi kolecky.

Pfi kolaudaci predlozi dodavatel technologie ,zaznam o ové&feni* podle Vyhl. 409/2005 Sb.

Likvidaci odpadnich vod z prani filtri bude zabezpetovat smluvné odborna firma. Odpadni voda bude firmou jimana
a odvezena.

*) Casti dokumentace podle Pfilohy €.6 k Vyhl. 499/2006 Sb. zména 62/2013 Sb., kterych se stavebni prace
netykaji, nemaji na né vliv a nejsou feSeny nebo k nim nejsou vydana zadna stanoviska.



